

質 問 回 答

2018年11月26日

「(案件名)アルメニア国クライシス・コミュニケーション及び防災啓発能力向上プロジェクト」(公示日:2018年11月14日/公示番号:180396)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	業務指示書 P.17 【第3業務実施上の条件】 <u>1.業務工程計画</u>	「(2)第2期2020年2月～2022年1月」となっていますが、P.9記載の「6.業務の内容」の中では、【第2期:2020年4月～2022年3月】となっています。どちらが正しいでしょうか。	P9の記載を以下のとおり修正します。 【第2期:2020年2月～2022年1月】
2	pp. 6 「第7見積価格及び内訳書」内の外貨交換レート	「AMD1=4.18906円」となっていますが、1円=4.18906AMDの間違いではないでしょうか。これであれば、「AMD1=約0.2387円」となります。	P6 外貨交換レートの記載について以下のとおり訂正します。 「AMD1 = 0.23円」
3	pp.11 「7.報告書等」	モニタリングシートVer.2がVer.1の提出後6カ月後(プロジェクト開始後7カ月後ころ)となり、モニタリングシートVer.3は第2期開始から6ヶ月後となっています。これでいくと、2と3の間は1年ほど経過することになるが、1期終わりもしくは2期初めに、モニタリングシートの作成は必要ないのでしょうか。	モニタリングシートVer.2以降の第1期の活動については、第1期の業務完了時にご提出いただく詳細計画策定調査報告書にモニタリングシートの記載内容を含めていただくことを想定しています。
4	ページ番号なし 本邦研修について	指示書の業務内容には、本邦研修の実施が明記されていません。一方、R/DのPOのTraining in Japanの欄を見る限り、3回実施するように読み取ることができます。本邦研修は3回実施予定でしょうか。開催回数、各回の参加人数、期間の目安はあるでしょうか。	本邦研修については1回の実施で、参加人数は10名、期間は10日を想定しております。

通番号	当該頁項目	質問	回答
5	ページ番号なし 再委託	業務再委託の実施は可能でしょうか。	本案件の業務の実施については、現時点では再委託による業務を想定していません。

以 上