
質問回答 

2018年 12月 3日 

ルワンダ国キガリ市上水道改善整備マスタープランプロジェクト 

（公示日：2018年 11月 21日／公示番号：180410）について、質問の回答は以下のとおりです。 

 

通

番

号 

当該頁項目 質問 回答 

１ 

業務指示書 

p29 

（２）その他

の報告書類 

業務実施報告書の提出時期が2021年5月となっており、

予定契約期間の 2021 年 5 月中旬（ファイナルレポート

の提出時期は 2021 年 4 月）までと期日がほぼ重なるが

問題ないでしょうか。また、実施スケジュールにおいて、

フェーズ 2 の業務期間は、2021 年 4 月と記述されてお

りますが、業務実施報告書の提出期限は 5月となってお

り、フェーズ 2の業務期間は 5月までという理解でよろ

しいでしょうか。 

業務実施報告書の提出時期は 5月上旬で想定しています。 

契約期間は 5月中旬までと予定していましたが、下旬までに変更

可能です。 

 

フェーズ 2 の業務期間は業務実施報告書の提出期限までであ

る、5月までに修正します。  

２ 

業務指示書 

p33 

３．相手国の

便宜供与 

及び 

R/D 

Project 

Description 

Annex 2 

(2) Input, 

便宜供与について、R/D の中で WASAC will provide the 

services, facilities and local-cost articulated in 

Section Ⅳ,BP と記載されておりますが、提供いただき

ました Section Ⅳ,BP は配布資料に含まれておりませ

んでした。Section Ⅳ,BP について、共有いただけます

でしょうか。また、共有いただけない場合は便宜供与の

具体的な内容についてご教示いただけますでしょうか。 

BP(Basic Principles for Technical Cooperation)については、以

下のサイトに開示しておりますので、ご参照ください。  

https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tec

h/op_info/basic.html 

 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/op_info/basic.html
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/tech/op_info/basic.html


(2) Input by 

WASAC and 

Related 

Organizatio

ns 

３ 

同上 上記便宜供与に係る資料に、事務所スペースや事務所関

連機器等の記載がない場合、事務所スペース借上げ費や

事務所関連経費は見積りに計上してよろしいでしょう

か？その場合、これにかかる経費は本見積か、または別

見積かご教示願います。 

BP に言う Suitable Office Space for the Project Team with 

necessary equipmentは、不確定な面が強いのは否めませんの

で、貴方が検討する従事要員・期間に応じた事務所賃貸経費の

計上を認めます。 

この場合、別見積もりにご計上ください。 

４ 

業務指示書 

p36 

６．現地再委

託 

(フェーズ１)の詳細は、別紙「再委託調査の概要」に添

付されており、（１）～（３）の調査内容は明確になっ

ておりますが、別紙内の（４）SEA 調査①の作業範囲は

広く、提案内容によって価格が大きく変わる可能性があ

ります。公平な競争のためにも、再委託については別見

積もり、もしくは定額見積もりとして頂けないでしょう

か。 

フェーズ 1 の(4)SEA 調査①の再委託調査にかかる金額につい

ては、別見積もりとします。 

５ 

業務指示書 
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６．現地再委

託 

(フェーズ２)の調査内容は、優先プロジェクトの選定範

囲によって変わるため、現時点で見積もることは非常に

困難です。公平な競争のためにも、再委託については別

見積もり、もしくは定額見積もりとして頂けないでしょ

うか。 

フェーズ 2の現地再委託については、別見積もりとします。 

 

以 上 

 


