

質問回答

2018年12月25日

【案件名】ネパール国都市送配電網整備にかかる情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式))

(公示日:2018年12月12日/公示番号:180537)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	<p>第3 技術提案書作成要領 P.21 1. 技術提案書の構成 2 業務の実施方針等 (1) 課題に関する現状認識 (2) 業務実施の基本方針 上記(1)、(2)合計で <u>10(枚)</u> 他方 P.24 3.2 業務の実施方針等 (1) 課題に対する現状認識 (中略) 記載は、全体でも <u>20 ページ</u> <u>程度</u>としてください。</p>	<p>頁数に関して数字が異なると思いま す。前者の 10 枚と理解しましたが、 正しいでしょうか？</p>	<p>ご理解の通り、10 枚が正となります。</p>
2	<p>第2 仕様書 4. 調査の内 容 P.17【現地作業(2019年3 月中旬～4月下旬)】 他方 P.18 2019年4月上旬に現地調査 報告書を提出</p>	<p>4月下旬まで出張すると、現地調査 報告書の提出は5月上旬と理解しま すが、宜しいでしょうか？</p>	<p>現地作業期間の3月中旬～4月下旬の間に2回現地渡航頂くことを想定しているため、現地調査報告書は1回目現地作業後のみの提出としております。具体的な想定スケジュールは下記の通りとなります。</p> <p>3月中旬～3月下旬:1回目渡航 4月上旬:現地調査報告書 4月中旬～4月下旬:2回目渡航</p>

			5月中旬:ドラフト・ファイナルレポート 6月下旬:ファイナルレポート
3	<p>第2 仕様書</p> <p>4. 調査の内容</p> <p>P.15【国内準備作業(2019年3月上旬)】 (中略)</p> <p>P.17【現地作業(2019年3月中旬～4月下旬)】 (中略)</p> <p>P.18【国内整理作業(2019年4月上旬及び5月下旬)】</p> <p>他方</p> <p>第3 技術提案書作成要領</p> <p>2. 技術提案書作成に係る要件・留意事項</p> <p>P.22 1)作業人月(目途) 現地渡航回数:延べ10回</p>	<p>左記の2つに考え方の矛盾があると思います。</p> <p>業務従事者の構成(案)は5名で、1回渡航の場合 現地渡航回数:延べ5回と理解しますが、宜しいでしょうか?</p> <p>尚、P.22に記載のとおり、「現地業務期間や渡航回数については、提案する作業計画に基づき、応札者が自由に提案することができますが、それらに係る経費を含む入札価格が予定価格を超える場合は落札者とならない(中略)」も理解しております。</p>	<p>質問2の回答の通り、現地作業は3月中旬～4月下旬の間に2回現地渡航頂くことを想定しているため、業務従事者構成(案)5名で2回渡航の場合、5名×2回、延べ10回と記載させて頂きました。しかしながら、必ず10回の渡航を求めるものではありませんので、ご理解の通りP.22に記載に基づきご提案頂ければと存じます。従って「4. 調査の内容」に記載した事項につきましても、現地渡航回数に応じた計画をご提案頂けますと幸いです。</p>