

質問回答

2019年1月4日

「ミャンマー日本人材開発センタープロジェクト(フェーズII)にかかる組織体制・ネットワーキング強化」

(公示日:2018年12月19日/公示番号:180569)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通 番 号	当該頁項目	質問	回答
1	6. 業務の内容 (7)市場調査の実施及び研修事業のカリキュラムやコンサルティングサービスに関するアドバイスの実施 (8)ビジネスコース及びコンサルティングサービスの評価システム構築・導入支援	コンサルティングサービスに関して、本業務では市場調査に基づく実施方針に関するアドバイスの提供や評価システムの構築・導入の支援など側面的な支援を求められていると理解しますが、実際にコンサルティングサービスを提供する主体は誰を想定していますでしょうか。	実際にコンサルティングサービスを提供する主体は、「ビジネスコース(本邦研修を含む)及びコンサルティングサービス」を担当する他のコンサルタント(業務実施契約。現契約期間2018年5月~2019年5月、次期契約は2019年4月頃契約予定)及び、今後MJCにおいて育成が期待される現地のコンサルティング人材(ミャンマー人。)を想定しております。なお、本コンサルタントは、上記の主体が実施するコンサルティングサービスに対し、アドバイスや評価システム構築など側面支援を行います。
2	5. 実施方針及び留意事項 (1)横断的な事項 コンサルタントによる積極的な提案及び柔軟な計画の見直し	「コンサルタントによる積極的な提案」が励行されていますが、既に策定されている5ヵ年計画と大きな齟齬がない限りは、各項目について柔軟な独自提案が認められると理解してもよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
3	5. 実施方針及び留意事項	当フェーズにおけるMJCの運営においては、第1年次において策定された5ヵ年計画が、PDCAのPに当たるものを構成す	基本的に、ご理解のとおりです。ただし、PDCAのAの後には再びPを実施することが必要になると想定して

	(1)成果1関連業務について 5カ年計画のモニタリング及びフォロー	るため、本契約においては、各主要分野において、D以降のプロセスを実施することが求められているとの理解で正しいでしょうか。	おります。
4	5. 実施方針及び留意事項 (4)成果3関連業務について データベースを活用した情報提供及びCRM、新規顧客開拓	「データベース構築に係るコストについては、別見積もりとすること。」との指示がされていますが、データベースの構築を行う前に運用・管理方針を各部署と協議しながら確立するとあります。 ご提示させて頂く見積もりは参考価格とし、業務開始後の方針決定に基づき、要件定義、開発などの工数が確定した後、契約変更という理解で宜しいでしょうか。	ご理解の通り、現時点では、運用・管理方針等がまだ確定していないため、参考価格の位置づけで別見積もりにて提出をお願いします。なお、業務開始後、運用・管理方針の確定後に、プロポーザルにて提案時の参考価格も踏まえて、要件定義、開発などの工数の協議を JICA と行い、合意が得られた場合、契約変更等に対応することを想定しています。
5	5. 実施方針及び留意事項 (5)その他 業務実施に必要なミャンマー国内における移動費用の計上	業務に伴い発生するヤンゴンとネピドーやマンダレー間の移動費(現地国内航空券代)につき、別見積もりではなく本見積りに計上するとの理解で間違いありませんでしょうか。	当機構としては、ヤンゴン、ネピドー、マンダレー間の移動も相当程度発生すると想定しているものの、現時点でどの程度の移動回数が発生するか目途が確定していないため、業務に伴い発生するヤンゴンとネピドーやマンダレー間の移動費(現地国内航空券代)については、別見積もりとして頂ければと思います。

以上