

質問回答

2019年 5月 27日

「案件名:エリトリア国アスマラ市上水道施設運営維持管理能力向上プロジェクト」

(公告日: 2019年 5月 15日 / 公告番号:19a00004000000)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	企画競争説明書 【第3業務の目的・ 内容に関する事項】 P5-P8, 【第4業務 実施上の条件】 P10	企画競争説明書では、4回の現地業務を想定しているのに対し、P10では「総括/上水道運営維持管理」の業務従事者に対し、5回の渡航を想定している。何回目の現地業務で「総括/上水道運営維持管理」の業務従事者に2回の渡航を想定しているか、またその理由についてご教示いただきたい。	第二次現地業務の際に、「総括/上水道運営維持管理」の業務従事者に2回の渡航を想定しております。前半の渡航にて第二次現地業務の業務計画の説明と機材据え付けの助言・指導、後半の渡航にて各計画の実施状況や指針の運用状況の確認・指導を想定していません。
2	企画競争説明書 【第3業務の目的・ 内容に関する事項】 P4	企画競争説明書では、業務期間中3度のケニア事務所訪問を想定しているが、誰が訪問するかについては、提案書で提案する形でよいか。想定があればご教示願いたい。	「総括/上水道運営維持管理」が第一次現地業務後、第二次現地業務後及び第三次現地業務後に訪問することを想定していますが、訪問者については提案書にて提案してください。
3	5. (7)執務場所及び 現地コンサルタント	JICA ケニア事務所と契約している現地コンサルタントの庸人費については、改めてコンサルタント側で雇用する必要はないとの認識で、見積りには含めないということで良いか。	見積りに含める必要はございません。
4	6.1 第一次現地業務	第一次現地作業の実施想定時期が2019年6月末～7月末になっているが、プロポーザル提出日や審査期間・契約手続き期間を考慮すると、6月末までの出発は難しいのではないかと考えられる。想定時期は、コンサルタントが想定する審査期間・契約手続き期間を考慮したもので良いか。	第一次現地作業の実施想定時期は2019年7月上旬～8月上旬としてください。

以上