

質 問 回 答

2019年8月5日

「ジブチ国デジタル地理データ更新利用能力強化プロジェクト」

(公示日:2019年7月24日 / 公示番号:19a00375)について、企画競争説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

番号	当該頁項目	質問	回答
1	5. 実施方針及び留意事項 (3) 進捗モニタリング(企画競争説明書 P.14)	「先方による作業進捗を効果的にモニタリングする必要性を踏まえた具体的な作業手順と人員配置について、よりよい提案がある場合はプロポーザルにて提案すること」とありますが、作業全体の作業手順と人員配置の事を指していますか？それともモニタリングの作業手順と人員配置の事を指していますか？ また、貴機構でモニタリングシートのフォームを準備されておりましたらご提供ください。	作業全体の作業手順と人員配置を指しております。特に、専門家チームによるインプットの後に先方が自ら作業をする手順を想定していることから、どのように先方作業進捗を確認・フォローすることが望ましいか、プロポーザルで提案いただきたいという趣旨です。 なお、モニタリングシートのフォームについては、以下 URL をご参照ください。 https://www.jica.go.jp/activities/schemes/science/form/index.html
2	6. 業務の内容 (10) GIS トレーニング(基礎編)の実施(企画競争説明書 P.16)	「(9)にてトレーニングされた講師が SIGVD 技術委員会のメンバーに対して実施する GIS 基礎トレーニングコースを側面支援する。」とありますが、基礎編についても、日本人専門家が講師をするとの理解でよろしいでしょうか？	基礎編については、先行して実施する日本人専門家による講師養成トレーニングを受けた C/P が講師となり、その C/P 講師が SIGVD 技術委員会のメンバーに対して実施するトレーニングを、日本人専門家が側面支援するという想定です。

		それとも日本人講師が側面支援するという意味でしょうか？	
3	7. 報告書等(1)報告書2) モニタリングシート (企画競争説明書 P.18)	「記載事項:開始半年の業務の進捗状況、今後の業務計画等」とありますが、「提出時期:業務開始から半年ごと」とありますため、モニタリングシートへの記載事項は、「開始半年の業務の進捗状況」ではなく、「半年ごとの業務の進捗状況」という理解でよろしいでしょうか？	ご指摘の通り「開始半年の業務の進捗状況」ではなく「半年ごとの業務の進捗状況」という趣旨ですので、訂正します。
4	第4 業務実施上の条件(2) JICA がコンサルタントに購入・輸送業務を委託する資機材 1) JICA が必要だと想定する機材 (企画競争説明書 P.20)	調達する「衛星画像」は、アーカイブ画像でしょうか？新規撮影でしょうか？	衛星画像について、アーカイブ画像の調達を優先的に検討ください。ただし、本業務の実施において適切なアーカイブ画像が無いと判断される場合は、新規撮影での調達を検討ください。
5	第4 業務実施上の条件(2) JICA がコンサルタントに購入・輸送業務を委託する資機材 1) JICA が必要だと想定する機材 (企画競争説明書 P.20)	数値標高モデル(5m)の調達面積は、394k m ² ですが、400 k m ² 未満と400 k m ² 以上で単価が異なります。400 k m ² 未満だとk m ² 3,000 円、400 k m ² 以上だとk m ² 1,500 円です。400 k m ² 以上で購入した方が、総額として下がりますので、400 k m ² 以上で調達することは可能でしょうか？	数値標高モデルについて、394km ² で調達する場合より総額が低くなるのであれば、400km ² 以上での調達で問題ございません。

以上