「チュニジア国シディサレム多目的ダム流域総合土砂管理事業準備調査(QCBS)」

(公示日: 2019 年 8 月 28 日 / 公示番号: 19a00431) について、企画競争説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	2 章 16 ページ (3) 道路設計及び橋梁設計		ん。よって、該当の道路及び橋梁の概略 設計のレベルは、測量等の実施を伴うも のではな〈、橋梁の架け替え又は改修の 要否及び既存の地形図等から判断して、 橋長、スパン、橋梁形式案程度を提示す るレベルとします。そのうえで、本協力準 備調査において、自然条件調査等を伴う

	T		
			たことを踏まえ、3MM を減らし、合計 53
			人月とします。
			水管橋の架け替えが必要となった場合、
			必要となる追加業務について、発注者・
			受注者間にて契約変更の協議を行いま
			す。
2	2 章 17 ページ	「なお、水管橋等、道路橋以外の渡河構造物の架け替えが必要と	道路橋以外の渡河構造物の架け替えが必
	(3)道路設計及	なる場合は別途検討する。」というのは、契約変更の対象とすると	要となる場合は、必要となる追加業務につい
	び橋梁設計	の認識でよろしいでしょうか?	て、発注者・受注者間にて契約変更の協議
			を行います。
3	3 章 27 ページ	「以下の業務については、業務内容・量の確定・提案が困難であるた	本邦招へい支援にかかる業務(1.00 人月)
	(4) 1)	め、以下に示す業務量で「報酬」を見積もって〈ださい。」として「本邦招	は 25 ページ2.(2)1)記載の「業務量の目
		へい支援にかかる業務:1.00MM」と記載されていますが、同	途 約 56 人月」に含まれます。 なお、 上記 1
		1.00MM は、25 ページ2.(2)1)記載の「業務量の目途 約 56 人月」	に記載のとおり、業務量の目途は約 53 人月
		に含まれるとの理解でよろしいでしょうか? それとも、上記 56 人月と	に変更します。
		は別に 1.00MM(併せて 57MM)との想定でしょうか。	
4	2 章 22 ページ	国内支援委員会が現地視察を行う場合、現地の滞在日数は何日を想	現地滞在5日間程度の視察を2回程度実施
	3.現地視察支援	定しておりますでしょうか。同視察の支援に必要な作業量を見積もるた	することを想定しております。
		めご教示いただけますと幸いです。	
5	該当なし(相手	当準備調査を開始するにあたり、JICA ミッションと相手政府側での合	既存の協議議事録については契約締結後に
	政府との合意事	意事項議事録などがあれば共有していただくことは可能でしょうか?	必要に応じ共有します。
	項議事録)		
6	2 章 14 ページ	現地調査のうち濁度調査の実施に際しては、現地再委託による濁水	濁度計は1台を100万円とし6台購入する
	. 1.(8)	調査だけではなく、濁度計を用いての測定が必要であると考えます。こ	こととして定額計上願います。
	及び 3 章 27 ペ	の場合、濁度計の調達に係る費用は、濁水調査費用の定額 10,000	
-			

	ージ(3) 2)	千円とは別で計上するとの理解でよろしいでしょうか?	
7	2 章 10 ページ	「機械設備」分野従事者の担当業務は、貯水池浚渫船を含むという理	「貯水池浚渫船を含む」につきご趣旨がわか
	2.(3)	解でよろしいでしょうか?	りかねますが、円借款において浚渫船の調
			達が本調査で提案され、そのスペックを提案
			する際の業務を「機械設備」が実施するのか
			という質問と想定し、以下の通り回答致しま
			す。
			当該業務は、ダムの堆砂対策を行う「業務従
			事者 ダム堆砂対策計画 / 総合土砂管理」
			乃至「業務従事者 ダム堆砂対策計画/設
			計/施工計画」の担当業務と想定しています
			が、より最適な案があればご提案〈ださい。