

質問回答

2019年10月1日

「ネパール国航空セクターにかかる情報収集・確認調査(QCBS)」

(公示日:2019年9月18日/公示番号:19a00459)について、企画競争説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P12、5)	インセプションレポートの説明・協議等を含めて、現地調査にJICA職員が参加することを想定されていれば、想定している時期と期間をご教示ください。	JICA 職員(ネパール事務所職員含む)の参加が想定される項目・時期は以下のとおり。同行期間は2~3日程度を想定しています。 ・インセプションレポートの説明・協議等を含む現地調査:2019年11月最終週または12月第一週を想定。 ・プログレスレポートの説明・協議等を含む現地調査:2020年1月下旬。 ・ファイナルレポートの作成・協議等を含む現地調査:2020年3月中旬。
2	P15、(7)	航空保安システムの改善について「短期的な施策と長期的な施策を検討する」とありますが、それぞれ西暦何年頃を想定すればよいでしょうか？	短期的な施策は2025年頃(約5年後)までを、長期的な施策は2040年頃(約20年後)までを想定してください。
3	P16、8.(2)	2019年11月中旬目途にインセプションレポート提出とありますが、公示では履行期間は2019年11月20日~2020年4月28日とされています。履行期間とインセプションレポートの提出時期の関係をご教示ください。	インセプションレポートは、業務実施契約締結後、1週間以内を目途に作成することを想定しています。そのため、業務実施契約が2019年11月20日に締結される場合は、同レポート提出時期は11月下旬目途となりますが、契約締結時期によって前後する可能性ある点、ご注意ください。

4	P21、1. (3)2)	<p>「空港土木施設計画」は対象国又は同類似地域の経験と語学能力が評価され「航空保安システム計画」はこれらを経験と語学能力が評価しないことになっていますが、プレ公示段階では「空港土木施設計画」はこれらを経験と語学能力が評価せず「航空保安システム計画」はこれらを経験と語学能力が評価するような内容になっていました。念のため企画競争説明書の記述に間違いがないかをご確認ください。</p>	<p>企画競争説明書の記述に間違いございません。</p>
5	別紙 プロポーザル評価配点表	<p>「②副業務主任者の経験・能力:副業務主任者／航空保安システム計画」とありますが、専門分野はコンサルタントが提案できるのではないのでしょうか。</p>	<p>ご指摘のとおり、副業務主任者の専門分野については、提案者が提案可能です。従い、別紙「プロポーザル評価配点表」3. (1)②の専門分野「副業務主任者／航空保安システム計画」は削除とします。</p>
6	P15、(7)とP16、(8)	<p>(8)航空保安システム及び空港セキュリティ改善にかかる事業の予備的検討では「事業を想定した場合の概略的な事業費を算出」が求められていますが、(7)山岳空港における安全性の向上にかかる施策の予備的検討には「事業を想定した場合の概略的な事業費を算出」の記載がありません。(7)については事業費算出は不要と理解して良いのでしょうか？</p>	<p>「(7)山岳空港における安全性の向上にかかる施策の予備的検討」において、山岳空港における安全性向上にかかる事業を想定した場合の概略的な事業費を含むことを想定しています。従い、「(8)航空保安システム及び空港セキュリティ改善にかかる事業の予備的検討」と同様に、(7)最下段に、「山岳空港における安全性向上にかかる事業を想定した場合の概略的な事業費を算出する。」を追記いたします。</p>
7	P12、(2)	<p>『「15次計画(2019/2020-2023/24年度)」の位置づけ、内容及び実施状況等』の把握が求められていますが、同計画はネパール語の Approach Paper が公表されている段階と理解しています。英語版の存在が確認できない場合、Approach</p>	<p>Approach Paper(または最終的な計画)の英語版が公表されない場合は、航空分野関連記載箇所についてのみ翻訳対応の上、内容確認をお願いいたします。</p>

		Paper(最終的な計画が公表された場合は最終的な計画)の全体(418 ページ)を翻訳して内容を確認する必要はありますか？	
--	--	---	--

以上