

質問回答

2019年11月14日

「(案件名)バヌアツ国空港整備計画情報収集・確認調査(QCBS)」

(公示日:2019年10月30日/公示番号:19a00711)について、企画競争説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P22. 2.(2).1)業務量の目途の訂正		以下の通り訂正致します。 1) 業務量の目途 <u>9.0MM</u>
以上 11/8 回答済み			
2		見積書作成に係るレートは貴機構のホームページに掲載のある「業務委託契約における外貨換算レート表」の2019年11月を利用ということでしょうか。ほかのレートを利用ということでしたら、レートにつきご教示ください。	QCBS 案件では、レートの指定はありません。競争参加者において適切と思われる為替レートを御用ください。
3	P25 プロポーザル評価配点表	(3)業務従事者の経験・能力:空港施設計画・設計 合計点数 12点と内訳が一致しませんので、正しい配点についてご教示ください。	以下の通り、訂正致します。 (3)業務従事者の経験・能力:空港施設計画・設計 配点について 訂正前:(12.00) <u>訂正後:(10.00)</u>
4		調査団の執務スペースは相手国実施機関から提供されますでしょうか。	提供ないものと想定しご検討をお願いいたします。

以上 11/12 回答済み

5	P15, 3. (5)	インセプションレポートの説明・協議等を含めて、現地調査に貴機構職員が参加することを想定されていれば、想定している時期と期間をご教示ください。	インセプションレポートの説明・協議を含め、先方政府との協議には当機構バヌアツ支所職員が参加することを想定しています。また、本部より職員が参加する可能性もあります。第一次現地調査は1月下旬または2月上旬、第二次現地調査は国内作業終了後を4月下旬または5月上旬を想定しています。ともに、期間は各1週間程度を想定しています。
6	P17、(12)、(13)、(14)	(12)でドラフトファイナルレポートを最終化し、(14)でドラフトファイナルレポートをバヌアツ側に提出、説明・協議を行うとされていますが。(13)に記載されている先方政府との協議との関係についてご説明ください。	<p>(12)にて日本側としての見解を統一し、(14)ののち、あるいは同時に(13)を行うものです。いかのとおりに訂正します。</p> <p>訂正前：(13)我が国協力可能性の確認</p> <p>訂正後： <u>(13)ドラフトファイナルレポートの説明・協議及び我が国協力可能性の確認</u> <u>ドラフトファイナルレポートをバヌアツ側に提出し、概略を説明し、その内容について協議する。検討した整備計画及び推定した事業費を基に、先方政府と協議し、我が国が協力する場合の事業範囲等について確認する。具体的には、先方政府による資金リソースの確保状況の確認、各施設の整備工程の調整を行うとともに、事業を実施した場合の定量的効果、定性的効果について提案</u></p>

			<p>し、整備計画全体の実現可能性や課題についても確認する。</p> <p>訂正前：(14)ドラフトファイナルレポートの説明・協議 訂正後：削除</p> <p>訂正前：(15)ファイナルレポートの作成 訂正後：(14)ファイナルレポートの作成</p>
7	P17、5. 及び 7.	「5. 業務の工程、(4)」の現地調査結果概要(和文)は、「7. 成果品等」に含まれないとの理解でよろしいか、ご確認ください。	含まれないとの理解で問題ありません。

以上