

質問回答

2019年11月19日

「南スーダン国ジュバ廃棄物管理改善計画準備調査」

(公示日:2019年11月6日/公示番号:19a00676)について、最新の状況に関するお知らせ及び業務指示書に関する質問と回答は以下のとおり

<最新状況に関するお知らせ>

11月12日に予定されていた南スーダン暫定政府樹立が100日間延期され、2月20日頃となりました。これに伴い、企画競争説明書では、第1次現地調査の開始時期を2月上旬としています。暫定政府樹立に伴う騒擾発生の懸念から、2月下旬以降とさせて頂く可能性があります。現地調査の開始時期については、現地情勢等を踏まえつつ、契約交渉にて相談させて頂く予定です。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	7.別見積もり	「6.現地再委託」に加え、「8.(5)安全対策経費」についても記載の通り別見積もりという理解で良いでしょうか。	ご理解のとおりです。
2	(4)安全管理、(5)安全対策経費	安全管理に関する資機材/現地セキュリティコンサルタントに関し、JICA 南スーダン事務所からコンサルタントへの貸与/現場での情報提供及び指導は考えておりますでしょうか。もしご検討いただいているようでしたら、具体的にどのような内容になりますでしょうか。	ご質問の趣旨は、邦人コンサルタントの安全管理のために JICA 南スーダン事務所が貸与・提供を予定している資機材や情報と理解しました。 邦人コンサルタントの移動に必要な防弾車両については、事務所にて貸与を予定しています。ただし、運転手・燃料代はコンサルタント契約の範囲で支弁頂きます。また、運転手は事務所が実施する防弾車運転講習を受講済みのレンタカー会社運転手である必要があります。防弾車両の台数には限りがあり、同時期に複数の調査団が入ると配車がタイトとなるため、台数を絞って

			<p>早めに事務所と調整頂く必要があります。</p> <p>緊急時の連絡手段は事務所にて JICA 関係者用の無線機を貸与しており、毎週月曜 20 時からのテスト交信に参加頂きます。</p> <p>上記を含めた情報周知のため、到着時に安全ブリーフを受けて頂きます。また、JICA 関係者は全て同じ宿泊先に滞在しており、安全管理にかかる情報共有は日常的に行える状況にあります。</p>
--	--	--	---

以上