
質  問  回  答 
 

2019年 12月 16日 

「エジプト国灌漑水資源管理改善事業準備調査（QCBS）」 

 （公示日：2019年 12月 4日／公示番号：19a00036 ）について、企画競争説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1. 指示書 P10 

（2）事業内容【機材】 

【機材】は、水路管理用機材等とありますが、具体的

には浚渫重機や除塵設備指すのでしょうか。 

また、必要に応じてポンプ（用排水設備となりますが）

も水路管理用機材等に含まれると考えてよいでしょう

か？本業務の対象とする機材について制約がある

か確認したいと考えております。 

具体的な調達機材については準備調査の中

で検討してくことになるかと思います。水路に

よって管理機材も異なることから、必要に応じ

て浚渫重機や除塵設備も調達機材になること

も想定されます。 

ポンプは機材に含まれます。 

機材に係る制約はありません。 

2． 指示書 P28 

2. 業務実施上の条件（2）1）業務

量の目処 

評価対象者（3 名）の業務量の目安はあるのでしょう

か。 

業務内容及び業務工程を考慮のうえ、ご提案

願います。 

3. JICA ミッションについて 指示書には、Fact Finding および Appraisal の記載

はありませんが、貸与資料の MD（P7）にはこれらの

実施時期が記載されております。MD に記載される

時期（年は 2020, 2021 となると思いますが）に上記

のミッションが実施されるものと理解してよろしいでし

ょうか。 

現時点では時期は確定していませんが、調査

の進捗に応じて、これらのミッションを実施す

ることも検討します。 

4． 指示書 P15 

（11）円借款事業に係る標準入札

図書類 

指示書では 2012 年 10 月の参照が示されています

が、2019 年 10 月が施行されているのではないかと

思いますが、2019 年版を参照との理解でよろしいで

失礼いたしました。 

ご認識の通りです。 



通番号 当該頁項目 質問 回答 

しょうか。 

5. 貸与資料のうち先行調査レポート

内容について① 

貸与資料のうち、GISデータは全80地区中9地域が

不足していると思われます。（そのうち 1 地域は第１

優先地区に該当します）。以下の地区の情報があり

ませんので、これらの地区の GIS データの提供をお

願いしたいと思います。 

Priority     Name of Sub-Region Area 

(ha) 

【1st Priority】  Kased  

 (21,531 ha) 

【 2nd Priority 】   El Mansour Eyosra

 (2,335ha) 

【3rd Priority】  Raaheel   (2,780 

ha) 

Haram medoum and other (4,390 

ha) 

Waslat Bahabshin & other (4,619 

ha) 

El Soultany-2  (9,277 

ha) 

El Sahlyah  (2,940 

ha) 

Right Tansa-Tezment (2,646 

ha) 

失礼致しました。 

9地域のデータをGIGAPODに入れて提供い

たします。 

 

(12/18追記) 

先日お送りした GIS データにおいて第三優先

地域で一部区域の区分けに間違いがありまし

た。 

大変申し訳ございませんが再送させていただ

きます。 

尚、直接の対象地域となる Kased 地域につ

いては先日お送りしたデータと変更はありま

せん。 



通番号 当該頁項目 質問 回答 

Monshaat El Hag  (4,956 

ha) 

 

6 P14 「（８）セキュリティクリアラン

ス」 

セキュリティクリアランス上、MWRI 内での事務所の

借用は難しいでしょうか。また、借りられない場合、調

査団の事務所は適宜市内に借用可能でしょうか。 

先方実施機関にて準備することを合意してい

ます。 

 

7 P28 「（４）安全管理」 ラマダンが 2020 年 4～5 月に予定されていますが、

貴機構エジプト事務所の安全基準上の留意点はあり

ますでしょうか。 

ラマダン期間中渡航される場合には、エジプト

事務所の方から渡航者に対し注意事項に係

るご連絡をさせて頂きます。 

8 配付資料 2018年 11月 22付け、

協力準備調査TORに関わる議事

録 P3 （以下、引用文） 

II. TENTATIVE OUTLINE OF 

THE POSSIBLE PROJECT TO 

BE FORMULATED BY THE 

FEASIBILITY STUDY 

4. Scope of the Project 

(2) Consulting Services 

- Detailed Design based on 

hydraulic modeling and analysis 

Scope of the Projectに記載のコンサルタントサービ

スのうち、水理モデル・解析に基づいた詳細設計に

ついて、今回の準備調査において実施内容の詳細な

検討は行うものの、本準備調査の成果としては

MWRI 側は要請はしておらず、詳細計画において実

施すると理解していますが、この解釈で良いでしょう

か。 

同項目に記載しているのは円借款本体コンサ

ルタントの業務ですので、詳細設計は同業務

にて実施するというご理解で相違ありません。 

 

9 貸与資料のうち先行調査レポート

内容について① 

衛星画像解析（先行調査報告書のP4-24~P4-27）の

植生指数（EVI）の経年分布データは受注者に提供さ

れるのでしょうか。提供されない場合は別見積もりで

計上してよろしいでしょうか？ 

当該データの所有権は JICA ではなく先行調

査実施コンサルタントにあるため、提供できま

せん。復元作業について別見積で計上してく

ださい。尚、再委託を可とします。 

 



通番号 当該頁項目 質問 回答 

10 指示書 P17, Ⅲ. (1) ②自然条件

調査および P20, Ⅳ. （0）自然

条件調査の実施 

 

別見積もりとして計上する自然条件調査は、最適事

業案の合意後に実施されるものと理解しますが、調

査内容によって、業務開始の頃から行う必要がある

ものは、貴機構と契約時にご相談の上、最適事業案

の合意を待たずに適切な時期の実施を検討してよろ

しいでしょうか。 

最適事業案の如何によらず先行実施できる

部分がある場合には、プロポーザルにてご説

明、ご提案願います。 

11 業務に必要な資機材について 指示書には業務に必要な資機材の購入に係わる記

載がありませんが、これを計上してよろしいでしょうか

（例えば、コピー機、プリンター、PC 等）。その場合、

別見積もり、あるいは本見積もりでの計上でしょう

か。 

必要な資機材があると考えられる場合には本

見積での計上をお願いします。 

12 調査団用の作業事務所について 調査団の事務所についてエジプト側の便宜供与に記

載（MD）がありますが、当社の過去の経験に基づい

て事務所の準備・提供が大幅に遅れる（あるいは期

間内に提供されない）可能性が大きいため、別途見

積もりとして計上してよろしいでしょうか。 

事務所借上費用（諸費含む）として本見積に

12万円／月×10か月として定額計上してくだ

さい。 

 

以 上 

 


