
2020 年 2 月 21 日 

質問書回答 

「インド国メトロ事業フィージビリティ確保にかかる技術支援【有償勘定技術支援】（ＱＣＢＳ） 」 

 （公示日：2020 年 2 月 12 日／公示番号：19a01191）について、質問の回答は以下のとおりです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 企画競争説明書 P11 2．事業の概

要 (1)事業名 

デリーメトロ(フェーズ４)には 6 路線があり、中央政

府の承認が得られているのは 3 路線のようです。

ベンガルール(フェーズ 2)もフェーズ 2A と 2B は未

承認のように見受けられます。仮に未承認である

ことが確認された場合には、本件調査から除外さ

れることになるでしょうか。 

あるいは未承認のデリーフェーズ 4 の路線は、

DFR 提出時期を遅らせることになるのでしょうか。 

デリーメトロ（フェーズ４）は中央政府承認が得

られている 3 路線を対象とし、ベンガルール（フ

ェーズ 2）は 2A、2B について中央政府承認未

取得ながら Reach 6 を含め全てを対象としま

す。 

未承認のデリーメトロ（フェーズ４）区間は、本業

務の対象外とします。 

2 企画競争説明書 P12 （4） 対象事

業の優先順位 

“まずはデリーに関連する業務を優先しつつ、ベン

ガルールについてもできる限り早期の案件形成を

期待していることを踏まえ支援を行うこととする”と

の記載がありますが、デリーの DFR を提出後にベ

ンガルールに着手するという理解でよいでしょう

か。 

デリーに関する業務が優先ですが、出来る限り

ベンガルールの調査についてもご対応可能な

最短のスケジュールをご提案いただければ幸

いです。 

3 企画競争説明書 P13 6. (1) 事前

準備およびインセプション・レポート

の作成 

ベンガルールのインセプション・レポートの作成

は、デリーと同じ 4 月と理解しますが、その説明の

実施は何時頃を想定すればよいでしょうか。 

同上。 

4 企画競争説明書 P14 7) コンサル

ティング・サービスの確認 

“JICA の「円借款事業の調達およびコンサルタン

ト雇用ガイドラインに係るハンドブック（2012年4月

版）」の内容に沿ったものとなるようにすること。” 

ご理解の通りです。 



と記載がありますが、上記ハンドブックと貴機構が

公表済みの 2019 年 10 月版「円借款事業に係る

標準入札書類（英）」との間で整合性は確保されて

いますでしょうか。 

5 企画競争説明書P15 ① 環境影響

評価 

 

ベンガルールについて、DPR （Phase 2A）と DPR

（Phase 2B）は、それぞれ第14章にEnvironment & 

Social Impact Assessment を記載しています。

DPR (Phase2) GOTTIGERE -11MB -NAGAVARA 

CORRIDOR は、第 12 章に ENVIRONMENTAL 

IMPACT ASSESSMENT があります。 

既存線 4 路線の延伸と 5 号線（R.V.Road から 

Bommasandra）が本件業務に含まれるとすれば、

その EIA 報告書はあるのでしょうか？あるとすれ

ば貸与時期は、いつ頃になりますでしょうか。 

本業務においてはベンガルールについて、2A、

2B 及び Reach 6 のみを対象とし、既存 4 号線

延伸と 5 号線は対象外とします。 

6 企画競争説明書 P18 ③先住民族

計画 

“既存の先住民族計画をレビューする”と記載が

ありますが、この計画の報告書の貸与時期は、何

時ごろになりますでしょうか。 

誤記があり申し訳ありません。都市圏の事業で

あり先住民への影響は想定されず、先住民族

計画については考慮不要です。 

7 企画競争説明書 P20 7.成果品等 作成・提出する各レポートの製本方法（製本報告

書、簡易製本）について、ご教示のほどお願い致

します。 

最終報告書以外は全て簡易製本でお願いいた

します。 

8 企画競争説明書 P23 (1) 業務工

程 

両事業併せて 6 回の現地渡航が想定されていま

すが、1 事業 3 回という理解でよいでしょうか。 

ご指摘の通りを想定していますが、より効率的・

効果的な方法をプロポーザルにてご提案願い

ます。 

9 企画競争説明書 P23 4) 配布資

料及び参考資料 ① 配布資料 

Detailed Project Report（デリー地下鉄建設事業

（フェーズ4））に示されている 6 路線が、調査の対

象になるという理解でよいでしょうか。 

中央政府承認取得済みの 3 路線（DPR が示す

優先 3 路線）を本業務の対象とします。 



10 企画競争説明書 P23 4) 配布資

料及び参考資料 ① 配布資料 

Detailed Project Report（ベンガルール地下鉄建

設事業（フェーズ 2））に示されている”2A, 2B, 6 号

線だけが、調査の対象になり、既存線 4 路線の延

伸と5号線（R.V.Road から Bommasandra）は含ま

れないとの理解でよいでしょうか。 

ご理解の通りです（質問 5 と同様）。 

11 企画競争説明書 P23（４） 配布資

料及び参考資料 ① 配布資料 

DPR はレポート本編のみで、図面や BOQ 等が含

まれていませんが、これらが含まれる資料を貸与

頂けますでしょうか。 

デリーの図面等は一定の情報を入手していま

すので、全関心表明者に対して配布します。そ

の他の資料につきましては、今後の入手状況

に応じて契約交渉のタイミングで配布します。 

12 企画競争説明書 P23（４） 配布資

料及び参考資料 ① 配布資料 

Detail Project Report には、概略設計の設計条件

が記載されていますが、設計図面は含まれていな

いため、概略設計がどの程度なされているのかを

判断することができません。設計図面のうち、線

路平面図・縦断図、構造物全体配置図、構造物一

般図（平面図・縦断図・標準断面図）、デポ全体配

置図、デポ施設・機械・機器配置図などの資料を

貸与頂けますでしょうか。 

同上。 

13 企画競争説明書P23（４） 配布資

料及び参考資料 ① 配布資料 

Detail Project Report の（土木以外の）システム

（信号、通信、電力、OCC、その他施設・機器、車

両）の情報が限られていますが、システム概念

図、参考図などどのような基本設計が行われてい

るか分かる資料を貸与頂けますでしょうか。 

同上。 

14 企画競争説明書 P25 5.見積書作

成にかかる留意事項 

カウンターパート側から、現地業務に必要な事務

所（机、コピー機、プリンター、Wi-Fi 等含む）が無

償で提供されますでしょうか。 

カウンターパートに提供を依頼することは可能

ですが、見積もりには同費用を含めるようお願

いします。 

 

 



通番号 当該頁項目 質問 回答 

15 企画競争説明書 P23（４） 配布

資料及び参考資料 ① 配布資

料 

Detail Project Report の概略設計の内容のう

ち、建築限界、車両限界、各路線の配線略図、

実施された地質調査の地質柱状図などの実デ

ータなどの資料を追加で貸与いただけますでし

ょうか。 

今後の入手状況に応じて契約交渉のタイミングで配

布します。 

16 企画競争説明書 P23（４） 配布

資料及び参考資料 ① 配布資

料 

現在実施中･実施済みのデリーメトロ Phase-

３、ベンガルール地下鉄 Phase-１の工事図面、

コントラクター･GC コンサルタント契約書、最新

の工事スケジュール、工事単価などの情報が

あれば、貸与いただけますでしょうか。 

今後の入手状況に応じて契約交渉のタイミングで配

布します。 

17 企画競争説明書 P23（４） 配布

資料及び参考資料 ① 配布資

料 

開業済みのデリーメトロ･ベンガルール地下鉄

の営業情報として、各駅の乗降客数、既存道

路交通の走行速度、各事業の収支状況報告書

などがあれば、貸与いただけますでしょうか。 

今後の入手状況に応じて契約交渉のタイミングで配

布します。 

ただし、大枠の数字は、以下実施機関の Annual 

Report 等をご参照ください。 

 

DMRC Annual Report 

http://www.delhimetrorail.com/annual_report.aspx 

BMRC Annual Report 

https://english.bmrc.co.in/Finance/FinanceSection 

都市別道路交通平均速度 

https://www.moveinsync.com/travel-time-report/ 

18 企画競争説明書 P14  6.業務の

内容 (3) 事業計画のレビュー 

3) 旅客需要予測、運行･維持管

理計画の確認 

精査･提案の結果、需要予測の再検討が必要

になった場合は、実施機関側による再計算が

実施されるという理解でよろしいでしょうか。調

査団による実施が必要であれば、作業の現地

再委託や解析用ソフトウェアの資機材の追加

再検討の要否含め実施機関との協議が必要となりま

すが、仮に必要となった場合も原則は実施機関によ

る再計算を想定しています。仮に、調査団による再

計算が必要と判断される場合は、作業の現地再委託

や解析用ソフトウェアの資機材の追加購入も含めた

http://www.delhimetrorail.com/annual_report.aspx
https://english.bmrc.co.in/Finance/FinanceSection
https://www.moveinsync.com/travel-time-report/


購入は可能でしょうか。 契約変更の可能性について検討する予定です。従い

まして、現段階では本件に係る経費の追加見積を行

う必要はありません。 

以 上 


