
質問書回答 

2020年 3月 10日 

「（案件名：エジプト国ポンプ維持管理アドバイザー業務【有償勘定技術支援】」 

 （案件番号：19a01199 公示日：2020年 2月 26日）について、質問の回答は以下のとおりです。 

 

通

番 
当該頁項目 質問 回答 

1 企画競争説明書  

第１ 企画競争の手続き 

「利益相反を排除するため、・・（省略）・・・、競争への

参加を認めません。また、共同企業体の構成員とな

ることや契約の下請負人となることも認めません。 

具体的には、以下に掲げる者については、競争への

参加を認めません。 」 

と、記載がありますが、（例：特定の排除者はありませ

ん。）の記載から、本業務では特に排除を対象とする

者は、無しとの理解でよろしいでしょうか。 

 

ご理解の通りです。 

2 企画競争説明書  

第１ 企画競争の手続き 

（上記質問の一方で、）本件業務は【有償勘定技術支

援】とされていますが、今後本件業務に基づき我が国

の資金協力事業が実施される場合、本件業務の受注

者（JV 構成員、補強、関連・系列会社を含む。）に対

して、利益相反の排除を目的として本体事業への参

加が制限されることはあるでしょうか。 

当該公示案件は既存案件に対するサポートの

位置づけとなります。今後当該案件に関連し

た資金協力事業が実施される場合に、利益相

反の排除を目的とした参加制限がかかること

は想定をしていません。 

 

3 企画競争説明書 P2 

第１  企画競争の手続き ３（４）  

契約履行期間(予定)：2020 年 5 月～

2021年 3月 

 

本件業務の完了時期に関して、企画競争説明書中の

3カ所にそれぞれ異なる内容が記載されていますが、

2022 年 2 月中旬に業務完了報告書を提出し、2022

年 2 月下旬に業務を完了するスケジュールと考えて

よいでしょうか。 

2022 年 2 月中旬に業務完了報告書を提出い

ただき、業務完了となる履行期限は 3 月上

旬を予定しております。本業務の現地実施

期間は、契約開始後約 22か月に修正させて

いただきます。 



通

番 
当該頁項目 質問 回答 

企画競争説明書 P12 

第３ 業務の目的・内容に関する事項

（案） ５（１） 

業務の実施方法 

・本業務の現地実施機関は、現地派遣

開始後約 24か月間とする。 

 

企画競争説明書 P17 

第４ 業務上の条件 １．業務工程 

本業務は、2020年 5月上旬から 2022

年 2月下旬までの約 22ヶ月間とする。 

4 企画競争説明書 P15 

第３ 業務の目的・内容に関する事項

（案） 

６（１）⑤ 今後の実施方針の策定 

 

企画競争説明書 P15 

第３ 業務の目的・内容に関する事項

（案） 

７（１）報告書等 

業務進捗報告書の提出時期について、「（2020年 8

月末）を目途に」 と「2021年5月中旬」の2つの記載

がありますが、どちらでしょうか。 

業務進捗報告書の提出時期は「2021 年 5 月

中旬」です。 

６（１）⑤今後の実施方針の策定は下記の

通り修正します。 

（変更前） 

また、JICA に対し、受注者は本業務実施準

備期間完了（2020 年 8 月末）を目途に、活

動状況や今後の実施方針を取りまとめ、業

務進捗報告書として JICA に提出する。 

（変更後） 

また、JICA に対し、受注者は本業務実施準

備期間完了（2020 年 8 月末）を目途に、活

動状況や今後の実施方針を取りまとめ、

JICA に報告する。 

以上 


