

質 問 書

※ この MS-WORD 文書のまま送付をお願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください。)

2020 年 5 月 1 日

「パプアニューギニア国初等理科教員養成校強化プロジェクト」(公示日:2020 年 4 月 15 日/調達管理番号:20a00054)について、以下のとおり質問します。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1		実施計画や要員計画は、新型コロナウイルスの影響を考慮せず、契約期間に準じて立てるという理解でよろしいでしょうか。	ご理解の通りとなります。現時点では先の見通しが難しい状況ですので、計画は新型コロナの影響を考慮せず作成していただきますが、契約交渉の段階では、その時の実情に沿った計画となるよう修正のご相談をさせていただく可能性があります。
2	P.14 2.プロジェクトの概要(5)活動【成果2に係る活動】	活動 2-4 の全教員養成校での教材検証の際に必要な理科実験器具等の教具は本見積りに計上するという理解でよろしいでしょうか。	ご理解の通り、本見積りに計上をお願いします。
3	P.17 5.実施方針および留意事項(7)学生用教材及び講師用指導書の全教員養成校への共有方法	オンライン図書館の完成が間に合わなかった場合に備え、2021 年度の前期分の全教員養成校教材の印刷費等の費用は本見積りに計上すべきでしょうか。	印刷費等の見積計上の必要はありません。なお、仮にオンライン図書館が完成しない場合、要すれば、契約変更により対応予定です。
4		R/D に記載の車両は供与になりますでしょうか、それともプロジェクトで借り上げとなりますでしょうか。供与の場合は、いつ頃までにプロジェクトで使用可能となる予定でしょうか。	車両は供与機材として PNG 事務所が調達する予定です。使用開始時期は現地渡航開始 3~4 か月後を想定していますが、コロナウイルスの感染拡大の影響により想定よりも遅れる可能性がありますので、プロジェクト開始から約半年間のレンタカー備上代を本見積りに計上願います。

以 上