

## 質 問 書

※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください)

2020 年 5 月 27 日

「フィリピン国災害リスクベース保険料の導入を始めとした公共保険制度改善のための情報収集・確認調査」

(公示日:2020 年 5 月 7 日/公示番号: )について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	第2章特記仕様書案 5. 業務の工程	「(1)2020年6月中旬より業務を開始」、「(2)2021年1月末まで最終報告書」となっています。約一か月の着手遅れになりますが、ドラフトファイナル、最終報告書の提出時期も変更されますか？	契約締結時期を踏まえて、成果品提出時期についても変更する予定です。
2	同上	インセプション・レポートの提出・承認後、第一回現地渡航を実施したいと考えますが、新型コロナ肺炎の現状下、現地渡航は9月末までは実施しない計画とすべきでしょうか？	プロポーザル及び見積書は、企画競争説明書に記載のとおり現地調査時期を想定して作成ください。一方で、本件の公示以降の状況判断として、JICA では 2020 年 9 月末までは現地との人の往来は難しいということも現時点では想定しており、その旨を先日より複数回開催中の「新型コロナウイルス蔓延を受けた実施中案件の取扱いにかかる説明会」にてご説明しているところですので、現地渡航が 2020 年 10 月以降になった場合に、現地渡航前に実施可能な国内業務についても提案があれば記載ください。 なお、こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。

3	第2章特記仕様書 7. 成果品等(P18/P19)	P18 で、最終成果品に「(6)デジタル画像集」、 が含まれ、P19 では「(5)デジタル画像集」、と記 載されています。 本業務の内容から、「デジタル画像集」は誤りと 考えますがよろしいでしょうか？	「デジタル画像集」は不要です。大変失礼しまし た。

以上