

質 問 書

※ この MS-WORD 文書のまま送付をお願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください。)

2020 年 9 月 17 日

「カンボジア国持続的自然資源管理能力強化プロジェクト」(公示日:2020 年 9 月 2 日/調達管理番号:20a00335)

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P. 23 2) NFMS の質的向上を図るために 土地利用被覆図の改良を行う。	NFMS の質の改良について、過去の土地利用被覆図の精度改善がその活動に含まれている。本プロジェクトのプロジェクト目標は自然資源管理の能力強化であり、REDD+の戦略実施の促進が含まれてものの、その指標である国家保護区戦略管理計画や生産林戦略計画の目標の方が重要であると考えられる。これはどのような手続きで含まれることになったものか。カンボジア政府の合意は得られているのか。変更の可能性はあるか。	過去の土地利用被覆図の精度改善は、「活動 1-3-2 国家森林モニタリングシステム (NFMS) の質的向上を支援する」活動の一部として実施を想定していますので、プロポーザルに含めるようお願いします。RD 協議の際に、PDM・活動レベルの協議を通じてカンボジア政府と合意済です。なお、詳細な活動内容については、プロジェクト開始後にプロジェクトとして協議しながら進めていく予定です。
2	P. 23 3) NFMS の質的向上を図るために 森林インベントリー調査を実施する。	国家森林インベントリーについても、REDD+の戦略実施の促進のために必要なものではあるが、RD には記載がなく、プロジェクト目標は自然資源管理の能力強化であり、その指標である国家保護区戦略管理計画や生産林戦略計画からすると保護区管理の戦略計画に比べると重要度が低いように思われる。どのような手続きでプロジェクト活動に含められたものか。カンボジア政府の合意は得ら	回答 1 をご参照願います。

通番号	当該頁項目	質問	回答
3	P. 21-22 成果 1～成果 2に係る活動	<p>れているのか。 変更の可能性はあるか。</p> <p>成果 1-1-2 保護区管理計画策定支援、2-1-1 保護区管理、持続的な森林管理推進のための州職員の能力向上支援、2-2-1 パイロット活動を行うコミュニティ保護区コミュニティ林選定支援、2-2-2 コミュニティ保護区コミュニティ林における活動支援に関して、受注者は長期専門家に協力して森林モニタリングについて技術的バックアップを行うとなっているが、長期専門家が主体的に実施するという理解でよいか。</p>	<p>活動 1-1-2、2-1-1、2-2-1、2-2-2 については企画競争説明書に記載「受注者が長期専門家の技術的バックアップを行う」の通り、長期専門家が主体的に実施する活動に対して、受注者は技術的バックアップを行うことが期待されます。ただし、これらの活動項目のうち森林モニタリングについては、受注者が主体的な実施及び長期専門家への助言が期待されます。</p>
4		<p>現地活動中の事務所について便宜供与を受けることはできるのか？</p> <p>それとも見積もりに含めて借り上げするのか。</p>	<p>現地の事務所については、環境省内の執務スペースが先方政府より提供される予定ですので、見積りへの計上は不要です。</p>

以上