
質  問  書 
※ この MS-WORD文書のまま送付お願いいたします。（PDF等のフォーマットへ変換しないでください） 

2020年 11月 2日 

「（案件名）ギニア国国道二号線ファラナ橋架け替え計画協力準備調査（QCBS） 」 

 （公示日：2020年 10月 7日／公示番号：20a00545）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1  先方政府からの要請書を共有していただくことは可

能でしょうか。 

先方からの要望書は未だ出されておりません。 

2 2．業務実施上の条件 

（１）業務工程（案） 

2022年 1月中旬の第 2回現地調査では、JICAギニ

アフィールドオフィスを管轄するJICAセネガル事務所

へ報告する必要はありますでしょうか。 

本件第 2回現地調査における JICAセネガル事

務所への報告は、日本帰国後の TV 会議の際

に併せて行うことを予定しております。 

10/14回答済 

3 ６．業務の内容 

（７）サイト状況（自然状況等）調

査 

２）自然条件調査 

③ 地質調査 

（１０）３）比較表を用いた代替案の検討において 3～

5案程度の検討を行う予定である。各案に対してボー

リング調査は、2～3点となるので、合計6～15本とい

う考え方でいいでしょうか？ 

具体的な代替案の数、ボーリング調査本数は

現地調査の前若しくは実施中に協議する想定

ですが、現時点では、ご提示の範囲内で検討

頂ければ結構です。 

4 ７．成果品等 

 

（５）概要資料（案）の提出が 2021 年 2 月上旬となっ

ているが 2022 年 2 月上旬と読み替えていいでしょう

か？ 

ご指摘の通り、概要資料提出を下記の通り訂

正させて頂きます 

（誤）2021年 2月上旬 

（正）2022年 2月上旬 

5 ７．成果品等 

 

（６）～（１０）の提出期限が 2022年 2月 15日と説明

に書かれているが、（７）～（９）の項目の説明では

2022 年４月上旬となっています。（６）～（１０）の提出

ご指摘の通り、下記の通り訂正させて頂きま

す。 

（誤）このうち、（６）から（１０）を成果品とし、提



期限は 2022年４月上旬と考えていいでしょうか？ 出期限を 2022年 2月 15日とする。 

（正）このうち、（６）から（１０）を成果品とし、提

出期限はそれぞれ（６）、（１０）について2022年

2月 15日、（７）、（８）、（９）について 2022 年 4

月上旬とする。 

6 ７．成果品等 

 

（９）進捗報告書は仏語翻訳版としていいでしょうか？ 進捗報告書は仏語で作成し、英訳を添付くださ

い。 

10/20回答済 

7 P22 （１３）環境社会配慮 

P35 ６．配布資料／閲覧資料等 

企画競争説明書には環境社会配慮報告書の作成に

おいては、「カテゴリ B 案件報告書執筆要領（ 2017 

年 4 月）」に基づくとあるものの、 

「カテゴリ B 案件報告書執筆要領（ 2019 年 11 

月）」を配布資料として受領しています。 

最新のものに基づいて報告書を作成することになる

とは思いますが、念のため確認をお願いいたします。 

ご指摘の通り、配布済みの最新の執筆要領

（2019 年 11月版）に則って作成頂くため、企画

競争説明書の該当箇所について、下記の通り

訂正させて頂きます。 

（誤）「環境社会配慮カテゴリ B 案件報告書執

筆要領（ 2017 年 4 月）」 

（正）「環境社会配慮カテゴリ B 案件報告書執

筆要領（ 2019年 11 月）」 

 

 

 

以 上 


