

質 問 回 答 書

2020年11月5日

「(案件名)ネパール国ドゥリケル病院外傷・救急医療センター整備計画準備調査(QCBS)」

(公示日:2020年10月14日/公示番号:20a00489)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P31 第3章 プロポーザル作成に係る留意事項 1. プロポーザルに記載されるべき事項 (3) 2) 評価対象業務従事者の経歴 【機材計画/維持管理計画】	機材計画/維持管理計画担当者の類似業務経験の分野が「建設設計/自然条件調査に関する業務」となっており分野が異なりますが、間違いでしょうか。	ご指摘の通りです。誤った記載になっており、誠に申し訳ございません
2	P32 第3章 プロポーザル作成に係る留意事項 2. 業務実施上の条件 (2) 2) 業務従事者の構成案 イ. 現地調査(第1回):①、②、⑤、⑧、⑨	第1回現地調査で対象施設に求められる機材の範囲に関する基本的な調査も行うこととなっておりますが、⑥機材計画/維持管理計画の担当者は第1回現地調査には参加しないという想定でしょうか。	当該頁に記載の通り、⑥機材計画/維持管理計画の担当者は第1回現地調査には参加しないという想定です。参加する必要性が認められる場合は、⑥機材計画/維持管理計画の担当者も第1回現地調査に参加する想定でプロポーザルを作成ください。
3	P36 プロポーザル評価配点表 3 (2) 業務従事者の経験・能力: 建設設計/自然条件調査	評価対象者は「建築設計/自然条件調査」ではなく、「機材計画/維持管理計画」でしょうか。	ご指摘の通りです。誤った記載になっており、誠に申し訳ございません。

4	P14 第2章 特記仕様書案 5. 実施方針及び留意事項 (1) 現地調査の実施方法	計3回の現地調査について、貴機構から調査団員の参加の記載がありますが、現時点で想定されている参加期間がございましたらご教示願います。	いずれの現地調査も弊機構からは1週間程度、現地調査に参加することを想定しております。
5	配布資料 (1) 要件計画調書 P2 (3) 事業実施スケジュール	事業実施スケジュール期間が計36か月を想定されていますが、基本設計を除く、詳細設計からのスケジュール期間と考えると宜しいでしょうか？	事業実施スケジュール期間に概略設計の期間は含まれず、G/Aの署名以降の想定スケジュールとなります。
6	配布資料 (1) 要件計画調書 P3 (8) ジェンダー分類	GI 確認中となっておりますが、分類としてGIと考えると宜しいでしょうか？	企画競争説明書P27(6. 業務の内容(16))に記載の通り、協力準備調査にてジェンダー主流化ニーズを確認します。
7	企画競争説明書 P34 (4)、旅費 1) 東京⇄カトマンズ	①東京⇄カトマンズとは、直行便限定の意味でしょうか？他国を経由する便を使用しても宜しいでしょうか？ ②2020年10月現在、カトマンズへの就航便はネパール航空の週1便のみですが、現在の就航条件で現地調査日程を策定するのでしょうか？コロナ禍発生以前の就航条件で現地調査日程を策定して宜しいでしょうか？	① 直行便限定の意味ではありません。他国を経由する便とする場合も、東京⇄カトマンズの渡航は定額単価を計上ください。 ② 渡航は2021年4月以降となり、不確定要素が多いので、現時点ではコロナ禍発生以前の就航条件で現地調査日程を策定してください。渡航計画の詳細は契約交渉時に協議させていただきます。
8	企画競争説明書 P32 1) 業務量の目途 約20.6人月(M/M)	現地調査のMM、及び国内業務のMMに関するご指示はないと考えて宜しいでしょうか？	QCBSの場合、現地調査と国内業務のMMの配分は公開しておりません。
9	34頁 第3章 プロポーザル作成に係る留意事項	「業務実施上必要な機材がある場合、原則として、一般業務費(賃料借料)で計上」とありますが、現行ガイドラインでは賃料借料が廃止されて	大変失礼いたしました。機材費にご計上ください。

	5. 見積書作成にかかる留意事項 (5)	いますので、「一般業務費(事務所関連費)」に計上するという理解でよろしいでしょうか。	
--	-------------------------	--	--

以上