

質 問 書

※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください)

2020 年 11 月 12 日

「パキスタン国パンジャブ州上下水道管理能力強化プロジェクトフェーズ 2」

(公示日：2020年11月4日／公示番号：20a00659) について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P.2 3 競争に付する事項 (4) 契約履行期間 P.24 6.業務の内容	第 1 期と第 2 期に分かれる旨の記載があり、P.2 では異なった分割案の提示を認める旨、記載されています。 一方、P24 では、「以下の通り契約期間を 2 期にわけることとする。」と、期間が固定されている内容で記載されています。 異なる分割案は、本提案書の中で提案しても良いということで宜しいでしょうか。	p.2 に記載の通り、契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提案いただくことは問題ありません。
2	P.5 7.プロポーザル等の提出 (6)見積書、3) P.21 5.実施方針及び留意事項 (7) 機材	現地供与機材等が記載されています。ここでは、コンピューターを 15 台購入することが設定されています。P20 「(5) ローカルコンサルタントの活用」では、 「フェーズ 1 では、ローカルコンサルタントを活用し、各 WASA の活動の進捗を管理したことが効率的なプロジェクト運営に寄与したことから、本プロジェクトにおいてもローカルコンサルタントの活用を検討すること。」 と記載されています。ローカルコンサルタントを雇用する場合、コンピューターが必要になりま	この 15 台は C/P への供与を予定しているものです。ローカルコンサルタント用が必要だと判断するのであれば、別見積りではなく、見積りに含めていただき、提案いただくことは問題ありません。

		<p>す。現地供与機材で想定されているコンピューター15台には、ローカルコンサルタント用のコンピューターも含めても宜しいでしょうか？</p> <p>仮に別途、計上する必要がある場合、効率的なプロジェクト運営に寄与することから、別見積もりで計上することで宜しいでしょうか。</p>	
3	<p>P.10</p> <p>1 プロポーザルに記載されるべき事項</p> <p>(2)業務実施方針等</p> <p>1) 業務実施の基本方針</p>	<p>「事前に実施できる国内業務についても提案があればプロポーザルに記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。」と記載されています。ページ数外ですが、当該提案内容の記載場所は、「業務実施の基本方針」で宜しいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>
4	<p>P.20</p> <p>5 実施方針及び留意事項</p> <p>(6)新型コロナウイルスの感染状況を踏まえた活動追加の検討</p>	<p>ここで提示されている現地業務 3 M/M、国内業務 2.5 M/M は、全体業務量の目途として記載されている約 91.0M/M には含まれないという理解で宜しいでしょうか。</p>	<p>全体業務量に含まれます(91.0M/M の中で、5.5M/M を想定しているものです)。</p>
5	<p>P.32</p> <p>7.報告書等</p>	<p>モニタリングシートは 6 か月ごとに提出することで記載されています。つまり、第 1 期契約終了時にも作成することと理解されます。その場合、プロジェクト業務進捗報告書(1)と同じ時期での作成になり、内容もほとんど重複すると考えられます。フェーズ 1 の時にも、同じ時期にモニタリングシートとプロジェクト業務進捗報告書を提出することがありました。同じような内容の報告書が 2 種類提出されることから、パキスタン側は少々混乱し、どちらかのみを目を通したりしていました。支援効率を高めるという視点から、プロジェクト</p>	<p>提案いただくことは問題ありません。</p>

		業務進捗報告書 (1)は、和文のみ作成するという提案をしても宜しいでしょうか。	
--	--	---	--

以上