

質 問 書

※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください)

2021 年 2 月 26 日

「バングラデシュ国防災セクター情報収集・確認調査」

(公示日:2021 年 2 月 10 日／公示番号:20a01005)について、質問と回答は以下の通りです。

通 番 号	当該頁項目	質問	回答
1	P.13 プロポーザル評価配点表	「(3)業務従事者の経験・能力 は、他記載と異なり「 <u>水文</u> ／河川計画／河川管理／洪水予警報」となっておりますが、他所の記載と同じ「河川計画／河川管理／洪水予警報」でよろしいでしょうか。	ご指摘の通り、(3)業務従事者の経験・能力は、河川計画／河川管理／洪水予警報とご理解下さい。
2	P.5 2) 評価対象とする業務従事者の予定人月数	P.5 で 2) 評価対象とする業務従事者の予定人月数は <u>約 23M/M</u> と記載されていて、P.26 では (2) 業務量目途と業務従事者構成案 1) <u>業務量の目途 約 23 人月(M/M)</u> と記載されております。これは、どのように理解したらよろしいでしょうか。	P.5 2) 評価対象とする業務従事者の予定人月数を以下の通り修正します。 【修正前】23M/M 【修正後】9M/M P.26 業務量の目処は記載の通り、23M/M です。
3	5 頁第 1 章 8(1)2) 26 頁第 4 章(2)1)	全体の業務量の目途が 23MM だが、評価対象者も 23MM となっています。ご確認をお願いします。	上記質問 2 の回答と同様です。
4	28 頁第 4 章(5) 29 頁第 4 章(6)2)e)9 行目～	28 頁ではプロジェクト事務所、机等の提供はないことから、必要経費を計上するとなっており、29 頁では執務エリアは、滞在先のホテル、調査協	別見積で積算してください。

		力機関執務室の一部（貸与の可否について発注者とバングラ側で協議予定）、現地再委託先執務室を想定している。とございますが、協議予定となっていますので、別見積にて計上でよろしいでしょうか。本見積である場合、バングラ側との協議結果をお知らせください。	
5	22 頁第 3 章 7.(1) 24 頁第 3 章 8.(1)1) 28 頁第 4 章(1)	業務開始直後にインセプション・レポートを出す工程になっておりますが、企画競争説明書では「現状分析及び課題抽出」「優先災害種及び重点防災エリアの検討」を行った上でインセプション・レポートを作成と指示されております。開始直後に提出のタイミングですと、これらの検討内容をインセプション・レポートで取りまとめるのは不可能かと思えます。ここは、プロGRESS・レポートとされるか、インセプション・レポートのタイミングを変えるか、インセプションの内容を変えるか、ご確認をお願いします。	24 頁第 3 章 8. (1) 1) の提出時期を以下の通り修正します。 【修正前】調査開始後 2 週間以内 【修正後】調査開始後 2 カ月以内