

質 問 書

※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください)

2021 年 3 月 11 日

「20a01118_ベトナム国持続的自然資源管理強化プロジェクトフェーズ2」

(公示日:2021年2月24日/公示番号:20a01118)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P17 第3条 プロジェクトの概要 (4)期待される成果と活動の概要 P24 第7条 業務の内容 (2)成果3,4,6に係る活動	第3条の(4)においてプロジェクト全体の成果・活動が示され、第7条の(2)において、長期専門家と業務実施との分担が示されている。プロジェクトの成果1,2,5に関しては言及がないが、これは業務実施契約の受注者の業務範疇でなく、長期専門家の活動として理解してよいかどうか。	ご理解のとおりです。
2	P24 第7条 業務の内容 (2)成果3,4,6に係る活動	「■印は長期専門家の技術的バックアップを行うもの」とあるが、主体となって実施するのは、長期専	ご理解のとおりです。 なお、企画競争説明書 p.24「(2)成果3,4,6にかかる活動」のうち、成果4-2は、「■●」としていましたが「●」として下さるようお願いいたします。修正版は以下のとおりです(黄色ハイライト部分が修正箇所)。

		<p>門家と理解してよい かどうか。</p>		<p>コンポーネント 1 森林及び生物多様性保全に係る政策支援</p>	
<p>成果</p>		<p>外部資金アクセスを含む国家 REDD+行動プログラムが促進される</p>			
<p>3</p>	<p>■</p>	<p>3-1 緑の気候基金（GCF）の REDD+成果支払いやその他の外部資金 獲得支援を含む国家 REDD+行動プログラムの促進を支援する</p>			
<p>成果</p>		<p>（フェーズ 1 で）強化された森林モニタリングシステムの普及が促進される</p>			
<p>4</p>	<p>●</p>	<p>4-1 森林モニタリングシステムの改善を支援する</p>			
	<p>●</p>	<p>4-2 森林資源モニタリングシステムの運用に関する中央および地方 政府機関の能力を強化する</p>			

以上