
質  問  書 
※ このMS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。（PDF 等のフォーマットへ変換しないでください） 

2021年 3月 17日 

「（案件名） カンボジア国保健施設・医療機材整備及び保健医療人材育成にかかる情報収集・確認調査」 

 （公示日：2021年 3月 3日／公示番号：20a00927）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 p4、（6）見積書 国内及び現地におけるコロナ感染対策

費用（PCR 検査、一時隔離関連経費、

タクシー、保険など）については、別見

積（一般業務費：安全対策経費）に計

上すれば宜しいでしょうか？  

ご記載のとおり、コロナ感染症対策費用については、一般業務費の

うち安全対策経費に計上のうえ、別見積もりとしていただくようお願

いします。 

2 p13、１．調査の背景・経

緯  

 

2017 年に「カンボジア国保健人材及

び保健施設に係る情報収集・確認調

査」が実施されていますが、本調査

の背景・経緯に記載されていないの

はなぜでしょうか。また、前回調査と

本調査との違いを明確にご説明下さ

い。 

本調査は、3．（1）に記載のとおり、有償資金協力（セクターローンを

想定）やこれに付随する技術協力案件の抽出を第一の目的として

いる点が、2017 年に実施した調査（保健人材・施設調査）との違い

です。 

保健人材・施設調査の結果を踏まえつつも、その後の最新の動向

を調査のうえ、上記目的を達成することを目指すものです。 

3 p１４、１．調査の背景・経緯 カンボジア政府が掲げている下記の保

健計画の配布をお願いします。 

・ 第4次保健戦略計画2021-2030 (ドラフ

ト版) 

第 4 次保健戦略計画はドラフト版も含めて先方政府から公表されて

おらず、配布できる段階にありません。 

4 p15、２．調査の目的と範囲 カルメット病院は現在改築が進んでい

ますが、今回の調査対象として含まれ

る理由をご教示下さい 

先方政府は、地域中核病院整備構想を掲げており、同構想の対象

となる病院を対象としています。地域中核病院とは、国立病院並み

の医療サービス提供が可能な病院としており、国内トップレファラル



であるカルメット病院の医療サービスのレベル、医療実施体制（機

材や人材、予算）等を把握したうえで、将来のJICA事業の可能性を

調査することを想定しています。 

5 P17 

【第 2 フェーズ サブ・プロジ

ェクトのリスト化】 

「サブ・プロジェクト事業概要には以

下の内容を含めることとし、また協力

候補対象州選定の参考とする 3。」と

記載されておりますが、事業費（試算）

については、「コスト積算支援ツールを

使用し作成されるコスト積算キット

（Excel ファイル）」での算出を想定され

ておりますでしょうか？ 

コスト積算キットでの算出を想定しています。 

 

6 P17 

【第 2 フェーズ サブ・プロジ

ェクトのリスト化】 

サブ・プロジェクトには、病院の一部の

機能強化（例えば救急部門のみで施設

の建替えは含まない）も案として含まれ

るという理解で良いでしょうか？ 

ご理解のとおりです。 

7 P18 

（５）調査の精度 

 

「本調査は円借款事業としての妥当性

を判断できるレベルの調査、積算まで

を実施する。上記（３）で示す項目を取

りまとめ提案すること。」と記載されてお

りますが、施設、機材の積算精度（ガイ

ドラインへの準拠など）につきご教示い

ただけますでしょうか。 

「協力準備調査の設計・積算マニュアル（施行版）」（2009年 3月版）

を参照することとします。 

なお、3．（1）でも記載したセクターローンの場合、プロジェクト型借

款に比して多数かつ小規模な事業（サブ・プロジェクト）に対して融

資することになり、個々のサブ・プロジェクトに関して詳細な積算を

行うことは想定していません。 

8 P21、５報告書等（２）（３） ドラフト・ファイナルレポート、及びファイ

ナル・レポートについて、簡易製本は英

文のみでしょうか？ 

和文に関しても簡易製本とすることを想定しています。 



9 P23 

第４章 業務実施上の条件  

（１）業務工程 

「本件に係る業務工程は、2021 年 5 月

に開始し、約 8 ヶ月後の終了を目処と

する。」と記載されておりますが、現地

調査の時期・期間・回数をお示し頂け

ますでしょうか。 

現地には調査初期、中間、終盤にそれぞれ 3 回程度の渡航を想定

していますが、具体的な時期、要員毎の現地日数については、記載

の人月の範囲において提案いただくことを想定しています。 

10 p23、第 4 章 業務実施上

の条件 

（２）業務量目途と業務従事

者構成案 

業務従事者構成案のうち、「⑤ 病院

財務分析」の分野は具体的にどのよう

な専門性を想定していますか？（「有償

資金協力を見据えて、先方政府がロー

ン返済能力を有していることを確認す

る」ことは認識しているが、これ以外に

どのような調査結果を期待しています

か？） 

直近の先方政府からの情報によると、一部公立病院の公社化の計

画もあり、本事業実施後において対象とする個々の病院の運営維

持管理費用も含めた採算性の分析に加え、機能格上げ後の病院

財務の負担低減のための提案を行うことを想定しています。 

 

11 第３章 特記仕様書案 

２．調査の目的と範囲  

 

国立3病院および8つの州病院におけ

る調査とありますが、具体的な調査対

象の最低数の指定はありますでしょう

か。もしくは調査対象医療機関につい

て貴機関から指定いただけるのでしょ

うか？ 

基本的にすべての病院を調査対象としています。セクターローンを

想定した調査の精度も鑑み、各病院については 2 から 3 日程度の

簡易的な調査を想定し、対象とする病院については、必要に応じ、

追加での詳細な調査を行うことが想定されます。 

12  現在、カンボジアでは入国後、2 週間

の隔離期間が設けられているかと思い

ます。本案件では、この期間に、本業

務に従事するか、または業務に従事し

ない/別案件に従事することについて、

原課のご意向はございますでしょうか。 

特段の意向はありません。 



13 P.21第 3章 5. 報告書等 インセプションレポートは提出報告書に

含まれていませんが、提出するのでし

ょうか。その場合の提出時期、部数等

を教えてください。 

記載が漏れており失礼いたしました。業務計画書の時期と同時期

に提出をお願いします。 

部数：英文 3部（簡易製本）、 

提出時期：契約開始後 10日以内 

14 P.15 2. 調査の目的と範囲  首都の3病院と8州の州病院すべてが

調査対象でしょうか。調査チームが、全

病院を訪問の上、調査することを想定

するべきでしょうか。 

基本的にすべての病院を調査対象としています。セクターローンを

想定した調査の精度も鑑み、各病院については 2 から 3 日程度の

簡易的な調査を想定しています。 

15 P.15 2. 調査の目的と範囲 調査対象の国立病院のひとつにプノン

ペン市病院が含まれていますが、これ

は Phnom Penh (PP) Municipal 

Hospital を指しているということで宜し

いでしょうか。 

ご指摘のとおりです。 

16 P.16 3.(3) 調査の工程 

 

第一フェーズと第二フェーズの間に一

度帰国した方が宜しいでしょうか。 

必ずしも帰国が必須というものではありません。第 1フェーズにおい

て現地で収集した情報を基にニーズの特定に向けた分析、サブ・プ

ロジェクトのショートリスト化の検討、日本側関係者間での合意形成

等が想定され、これら念頭に第 2 フェーズの調査計画を立てていた

だくことを想定しています。渡航の制約等も考慮し、都度ご相談いた

だきつつ、対応を検討いたします。 

17 2021 年度報酬単価の適用

について 

 本案件については、2021 年度報酬単価を適用致します。見積もり

の際には 2021 年度報酬単価（月額上限額）を適用してください。

（2021年 3月 3日お知らせ参照） 

https://www.jica.go.jp/announce/information/20210303.html 

 

 

以 上 

 

https://www.jica.go.jp/announce/information/20210303.html

