

質 問 回 答 書

2021 年 7 月 26 日

「業務名称:ラオス国チャオアナウオンスタジアム改修計画準備調査」

(公示日:2021 年 7 月 7 日/調達管理番号:21a00313)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	企画競争説明書6ページ、12 ページ、30 ページ	業務従事者に関して、「既存躯体確認調査」は、業務主任者が兼務するとの理解で正しいでしょうか。	業務主任者が兼務することを想定していますが、より適切な構成がある場合はプロポーザルで提案願います。
2	既存躯体確認調査	既存躯体確認調査を現地構造技術者へ再委託することは、認められますでしょうか。	再委託すること自体は妨げませんが、必ず調査団員が検査実施に立ち会い、結果について確認・照査を行うこと。再委託を行う場合はプロポーザルにて提案するとともに、立会、確認・照査を行う調査団員も明記してください。なお、本再委託に関する費用は見積に含めてください。(別見積は認めません。)
3	企画競争説明書 22 ページ、第 6 条(3) 11) 第 2 回現地調査(概略設計)と設計・積算審査	国内解析においては、整備対象が定まらない段階で積算の審査を開始するとの理解で宜しいでしょうか。この場合、第 2 回現地調査において、整備対象範囲の優先順位のみをミニッツで合意し、帰国後に積算内容を修正し、審査を経て事業費を確定するとの方針と理解して宜しいでしょうか。	通常の協力準備調査と同様、第 1 回現地調査後に設計・積算方針会議で協力対象コンポーネント案を確認し、第 2 回現地調査(DOD)前には、同協力対象コンポーネント案を前提に設計・積算資料を提出いただきます。通常案件では、設計・積算審査がほぼ完了した段階で DOD 派遣となりますが、本案件では審査が完了する前に DOD 派遣となります。このため、DOD においては、積算金額についてはコンサルタントが提出した設計・積算資料初稿に示された金

			<p>額、または、DOD 派遣までに資金協力業務部設計・積算審査室とやり取りをした結果として修正された金額(審査途中の金額)となるため、審査終了後の金額とは若干の差異が生じている状態となることもあり得ます。なお、金額の差異が生じた結果、先方政府にあらためての説明が必要となる場合には、弊機構が対応することを想定していますので、具体的な対応は、都度適切に検討していく所存です。</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上