
質  問  書 
※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。（PDF 等のフォーマットへ変換しないでください） 

２０２１年８月２日 

「（案件名） ニジェール国ニアメ市中学校教室建設計画準備調査」 

 （公示日：2021年 7月 14日／調達管理番号：21a00412）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 P.9 13 その他留意事 

(1)配布・貸与資料 

先方の要請書がございましたら、共有をどうかお

願いします。特に、要請校リストのご提供をお願

いします。 

要望文書と優先対象校リスト（32校 310教室；赤

網掛けが新設校）を共有します。 

2 P.9 13 その他留意事 

(1)配布・貸与資料 

全世界 2019年度基礎研究「現地企業活用型無

償資金協力の実施状況レビュー」について、広く

コンサルタントへ知見を共有していただくことは

可能でしょうか。 

（調査報告書の共有をお願いします。） 

全世界 2019 年度基礎研究「現地企業活用型無

償資金協力の実施状況レビュー」報告書は現在

非公開指定となっているため、共有不可です。 

3 P.16 

（2）プロジェクトの内容（ア）② 

機材内容として家具のみが記載されています

が、家具以外の機材（理科実験機材等）の調達

も想定されているのでしょうか？ 

機材リストがあればご提示いただくことは可能で

しょうか？ 

理科実験機材等の調達も想定しております。 

機材リストは、作成していないため、共有不可で

す。 

4 P.23 

（ウ）候補サイト状況④ 

「自然条件調査の詳細は別紙１のとおり」との記

載がございます。別紙 1をご提示願います。 

共有します。 

5 P.25業務の内容＜現地調査Ⅰ＞ 

(ク)環境社会配慮に関する調査 

配布資料（案件概要書）では、「本事業では基本

的に既存校における教室拡充を想定している

が、対象校に新設校が含まれる場合は、用地取

優先対象校リスト（32校 310教室；赤網掛けが新

設校）を共有します。（質問回答１と同一追加資

料） 



得や住民移転等に関して問題が発生しないか協

力準備調査において確認する。」とされており、

環境社会配慮調査は再委託できるとされている

が、見積もり根拠となる学校数、場所などの情報

はございますでしょうか。 

6 P.28 

（４）事業費等のドナー比較・過去

案件比較況④ 

「別紙２「コスト比較表」により…」との記載がござ

います。別紙２をご提示願います。 

共有します。 

7 P.5、24、33 

現地再委託「環境社会配慮」 

(1) 現地再委託のうち「環境社会配慮」について

は、環境影響や用地取得、住民移転が生じ

る場合に実施するとされており現段階で要

否、範囲が不明です。このため現地再委託

「環境社会配慮」については見積書に含めな

いとの理解でよろしいでしょうか？ 

 

(2) 企画競争説明書では、環境カテゴリーB が

想定されております。ニジェールの環境許認

可関連法体制は、オランダなどEUの支援に

より近年補強されているようですが、建設に

必要な環境許認可は、選定校（現時点で不

明）ごとに JICA ガイドライン並びにニジェー

ル国関連法をもとに IEE もしくは EIA調査を

実施したうえで取得する事を想定されている

という理解でよろしいでしょうか？ 

 

(3) 第 1回の渡航では、今回の学校建設事業全

体（現時点でプロジェクト全体の規模は不

(1) 基本的に環境社会配慮カテゴリーC の学校

サイトを優先的に選定することを想定してい

るため実施の可能性は低いと考えています。

必要と判断する場合は現地再委託費一式と

して別見積にて提出ください。 

 

(2) 本事業でニジェール国関連法上の環境許認

可の要否について、事業内容を確定する中

でご確認ください。既往 JICA 案件や、他ドナ

ーの類似案件等もご参考ください。現地国法

上 EIA 不要ということであれば、協力準備調

査の中で、JICA ガイドライン及びニジェール

関連法をもとに IEEレベルの踏査を実施いた

だければ結構です。 

 

(3) 第 1 回現地渡航で、本事業での環境許認可

の取得の要否について、BNEE と協議くださ

い。 

 



明）の環境許認可の取得方針について、関

連省庁（ニジェールの場合は The National 

Environmental Assessment Office 

(BNEE)）との協議を通して合意するという理

解でよろしいでしょうか？ 

 

(4) その場合、環境許認可の取得費用（IEE/EIA

調査費用）も、見積書に含めないという理解

でよろしいでしょうか？ 

(4) 本事業において現地国法上 EIA/IEE の作成

が必要で、許認可取得を要する場合、事業の

円滑な実施のため、協力準備調査の中で取

得支援を検討いただきますので、当該費用は

別見積にて提出願います。 

8 

 

コロナ禍にともなう調査スケジュー

ル、業務量、経費について 

現段階で履行されているニジェール入国時の隔

離措置、帰国時の自宅待機期間等は今後変更

される可能性もあるため、調査スケジュールや

業務量、経費には含めない前提で提案してよろ

しいでしょうか？ 

ご理解のとおりです。また、新型コロナウィルス感

染対策に係る経費については、見積書に計上し

ないでください。契約交渉の段階で確認します。 

 

以 上 

 


