
質  問  書（回 答）
※ この MS-WORD 文書のまま送付をお願いいたします。（PDF 等のフォーマットへ変換しないでください。）

2021 年 9 月 2 日

「ルワンダ国高度医療検査機器導入に向けた情報収集・確認調査 （一般競争入札（総合評価落札方式））」

（公示日：2020 年 8 月 18 日／調達管理番号：21a00498）について、以下のとおり回答します。

通番号 当該頁項目 質問 回答

1 2 ページ

第 1 章 入札の手続き

3．競争に付する事項

契約期間（予定）

契約期間は 2021 年 10 月下旬から 2022 年 2
月下旬とあります。ファイナルレポートの提出

が 2 月下旬で、成果品の検査や精算報告書の

提出などがありますので、履行期限は 3 月中

旬に設定ができないでしょうか。

履行期限の設定は、3 月 11 日（金）までであれば

可とします。

2 14 ページ

第 7 条 調査実施の留意事項

（3）JICA直営による調査団員との

共同実施について

JICA 直営調査団員の調査項目に、ルワンダ

バイオメディカルセンターがありませんが、キン

グファイナル病院の調査が主になりますでしょ

うか。

直営調査団員に関しては、キングファイサル病院お

よび保健省を対象とした調査が主になりますが、調

査の状況により必要に応じてルワンダバイオメデ

ィカルセンターの調査を行う可能性もあります。

3 14 ページ

第 7 条 調査実施の留意事項

（3）JICA直営による調査団員との

共同実施について

直営調査団員の調査を本業務の団員の業務

と同時期にするための調整は、業務開始後に

行い、2021 年 11 月上旬から 2022 年 1 月中

旬まで 30 日間程度の予定で組むことでよろし

いでしょうか。

概ねご認識のとおりですが、具体的な日程及び期間

に関しては、業務開始後に調整予定です。

なお、直営調査団員による現地調査期間は 1～2週

間程度を予定しています。

4 19 ページ

第 9 条 報告書等

2）ドラフト・ファイナルレポート

3）ファイナルレポート

2022年 1月下旬がドラフト・ファイナルレポート

の提出期限になっています。ルワンダ政府関

係者との協議を行い、ドラフト・ファイナルレポ

ートを最終化し、ファイナルレポートをルワンダ

保健省、キングファイサル病院、ルワンダバイオメ

ディカルセンターなどとの協議を予定しており、各

機関最大で 10名程度と想定されます。



通番号 当該頁項目 質問 回答

政府関係者に共有することになっています。政

府関係者の協議する人数の範囲が不明です

ので、協議する関係者を分かる範囲で教えて

もらえないでしょうか。

以 上


