

## 質 問 回 答 書

2021 年 10 月 25 日

「マダガスカル国地方中核病院医療機材整備計画準備調査」

(公示日:2021 年 10 月 13 日／調達管理番号:21a00707)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	標記案件の企画競争説明書、17 頁 第6条 実施方針及び留意事項、(3)調査の留意事項、	2)対象医療施設の確認と設定、 「…、これらの動向を踏まえた上で、対象地域(5 都市)における中 核病院(大学病院 6 か所、県病院 2 か所)の位置付けと期待される役割、国内の 他の病院との役割分担(病院運営管理体制、提供する医療サービス、裨益患者数、リファラル体制、地域の医療行政における位置づけ等)につき確認する。…」とありますが、これら対象施設の施設名、所在地をお教えいただけますでしょうか。	対象地域(5 都市)の中核病院は以下のとおりです。 1)ブエニ県マジュンガ市:ペザカ大学病院、マフブキー大学病院 2)ベチブカ県マエバタナナ市:ベチブカ県病院 3)アツィナナナ県トアマシナ市:ムラフェノ大学病院、アナラキニン大学病院 4)オート・マツィアチャ県フィアナランツア市:アンジャンザト大学病院、タンブフベ大学病院 5)ヴァキナンカラチャ県アンチラベ市:ヴァキナンカラチャ県病院
2	27 ページ 業務工程	2022 年 3 月上旬に官側の議事録署名がありますと、官側の調査団は 2022 年 2 月中下旬から 14 日間ほどの渡航を予定されていますでしょうか。	ご提示いただいたスケジュールを想定しています。
3	27 ページ 業務工程	概算事業費積算資料の作成に 2 カ月かかることから 2022 年 3 月中旬に設計・積算方針会議を開催することになり、2022 年 8 月中旬第二回現地調査ですと、2022 年 6 月上旬に概算事業費積算資料を提出して、審査室の審査を 2 カ月	ご提示いただいたスケジュールは標準的なものとなっています。詳細については、積算ブリーフィング及び設計積算方針会議で確認いたします。

		かけてお願いすることになると思います。この日程で合っていますでしょうか。	
--	--	--------------------------------------	--

以上