

## 質 問 書

※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください)

2021 年 11 月 22 日

「(案件名)東ティモール国戦略的全国港湾開発マスタープランプロジェクト」

(公示日:2021 年 11 月 10 日/調達管理番号:21a00349)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	企画競争説明書 p5(6)2a) 航空賃の見積り	現状ではクアラルンプールーディリ間はビジネスチャーター便のみの運航です。航空賃の見積りは、この区間はチャーター便の見積りで問題ないでしょうか。渡航時に状況が変わる場合、航空賃については状況に合わせて精算頂けるという理解でよいでしょうか。	現時点で見積の可能な便にて積算いただいて構いません。また、航空賃は、状況に応じて実費精算となります。
2	企画競争説明書 p21(5)自然条件調査	優先開発対象港サイト(1~2カ所程度)及びディリ港周辺での調査について、実施計画をインテリム・レポート(1)で示すことになっています。一方優先開発港湾の選定は p23(7)4)全国港湾開発計画で行うことになっており、インテリムレポート(2)でまとめると理解されます。 優先開発対象港サイトの選定前に自然条件調査の実施計画を立てることを意図しているのでしょうか。 その場合、サイトが決まった段階では実施計画と異なる内容となる可能性があります。調査数量や内容の変更に伴う調査費の増額変更等は可能でしょうか。	●インテリムレポート(1)作成段階で、海上輸送ネットワークシナリオの基本方針を踏まえ、優先開発対象となる候補港を示すことができればインテリムレポート(1)に記載することを想定します。 ●他方、候補港を示す段階で、あわせて自然条件調査の実施計画の取りまとめを想定(同調査の概要や想定期間、調査にあたり必要な先方の許認可手続き等)していましたが、先方との協議等により優先開発対象港が変更となる可能性があることを踏まえ、自然条件調査の実施計画は優先開発対象港が決定するインテリムレポート(2)とあわせて取りまとめる」と訂正させていただきます。 ●なお、現地再委託を想定した調査費は、調査サイトが固まった時点で現地再委託契約を締結することから、基

			本的に調査費の増額変更等は生じないと考えております。他方、調査時に想定し得なかった事項が判明する等、調査内容の変更等が必要な場合には、受注コンサルタント・JICA 間で調査費(現地再委託費)の変更含め対応を協議いたします。
3	企画競争説明書 p21(5)自然条件調査	現地再委託の自然条件調査に土質調査を含めることは可能でしょうか。	土質調査は想定していません(既往資料等を用いて可能な範囲で確認するレベル)。他方、土質調査を含めて提案いただくことも妨げませんので、土質調査が必要と考える場合は、その理由を付して提案願います。
4	企画競争説明書 p23(7)5全国港湾開発計画の промоーション活動 同 p24(11)6ディリ港再開発計画の промоーション活動 同 p24(12)3港湾利用促進にかかる промоーション活動	各プロモーション活動の具体的な内容をご指示ください。提案事項であれば、ウェブ掲載と広報ビデオおよび、それらを利用した現地における広報活動を計画しますがよろしいでしょうか。また、作成するプロモーション媒体での使用言語をお示し下さい。	●プロモーション活動はウェブサイト作成と動画制作(広報ビデオ)を想定していますが、本プロポーザルで、広報ツール及びそれらを利用した現地における広報活動について提案いただいて支障ありません。 ●使用言語は、英語及びテトウン語を想定しています。
5	企画競争説明書 p25 報告書提出時期 同 p27(1)業務工程	インテリムレポート(1)の提出時期が 2022 年 9 月となっていますが、業務工程では 2022 年第三四半期前半です。 インテリムレポート(2)の提出時期が 2022 年 12 月となっていますが、業務工程では 2023 年第一四半期中間です。 P25 の提出時期に従えばよろしいでしょうか。	p25 報告書提出時期と p27 業務工程でインテリムレポートの提出時期に齟齬があり申し訳ありません。 p25 報告書提出時期に記載の以下提出時期に従っていただくようお願いいたします。ただし、本プロポーザルでご提案いただく作業工程に基づき、提出時期についてもご提案いただいて支障ありません。 ・インテリムレポート(1):2022 年 9 月 ・インテリムレポート(2):2022 年 12 月

6	企画競争説明書 p27(1)業務工程に示された JCC 会議について	業務工程では3回の JCC 会議を想定されています。IT/R2 の説明協議の段階でも JCC の実施が必要と考慮しますが、JCC 会議回数及び開催時期等は必要に応じて提案可能でしょうか。	JCC 会議回数及び開催時期等は必要に応じて提案いただいて支障ありません。
7	企画競争説明書 P15 プレゼンテーション実施要領 1.実施時期		以下の日時に変更致します。 変更前:2021年12月16日(木)14時~16時 変更後:2021年12月15日(水)11時~13時

以上