

質 問 回 答

2021年12月1日

「(案件名 21a00828 ヨルダン国学習環境改善を通じた初等教育退学抑止プロジェクト)
(公示日：2021年11月17日／公示番号：21a00828) について、企画競争説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	企画競争説明書 第3章 第6条 (3)段階的な計画策定によるプロジェクトの開始 p.20	「現段階ではプロジェクト活動の詳細が確定できていないが、プロポーザルの段階で想定される教材及び学習環境改善モデルの開発に係る経費は計上しておくこと」とありますが、学習環境改善モデルの普及に関する経費(研修実施経費など)は計上すべきでしょうか。計上する場合、ご提案する内容によっては本見積りの総額への影響が大きいと思いますところ、別見積りでの積算をご検討いただけましたら幸いです。また、研修実施経費(日当・宿泊・交通費等)については、貴機構現地事務所の規定額があれば教えていただければ幸いです。	学習環境改善モデルの普及に関する経費(研修実施経費など)が想定される場合は計上ください。 なお、日当、宿泊、交通費を計上される場合は、以下の通りとし、本見積りにて積算してください。 日当：今回見積もり計上する必要はありません。 宿泊：一律 JOD80/泊で計上して下さい。 交通費：一律 JOD15/往復で計上して下さい。
2	企画競争説明書 第3章 第7条 脚注 10 P.27	「プロジェクト用の車両については、発注者が事業用物品として1台購入を予定している。」とありますが、車両運転手や維持管理(保険代・整備等)に係る経費は見積計上すべきでしょうか。	車両の利用に係る経費(運転手の傭上、車両維持整備、車両保険等)については受注者の見積計上は不要です。直営専門家の在外事業強化費から対応します。
3	配布資料 「基本計画策定結果」 「別紙1 案件概要表」 「6. 過去の類似案件の教訓と本事業への活用」 P. 6-7	モデルとして参考にすべき事例として「イエメン国女子教育向上計画フェーズ 2(BRIDGE2)が挙げられていますが、JICA 図書館で公開されていません。このプロジェクトの業務完了報告書を配布いただけないでしょうか。	当プロジェクトは同国治安悪化により 2011 年に中断しており、配布可能な業務完了報告書はありません。尚、「タイズ州地域女子教育向上計画(BRIDGE)」については JICA 図書館で公開されていますので、ご参照ください。

通番号	当該頁項目	質問	回答
4	P24 第7条成果1に関する活動	C/Pについて説明がありますが、学校教育課長とノンフォーマル教育課長の名前が上がっています。現時点で、主たるC/Pはどちらの組織ですか。	本事業は学校ベースのアプローチとなるので、学校教育課が主たるC/Pとなります。他方、退学抑止に関してはノンフォーマル課も精力的に取り組んでいるため、プロジェクト開始後に実施体制の整理を予定しております。
5	P30 第8条(1)報告書等	第2期報告書のワークプラン(本格活動実施フェーズ) 2022年10月頃とMonitoring Sheet Ver.1 2023年4月頃が、第1期の時期にて記載されていますが、どのように理解すればよいでしょうか。	<p>「第8条 報告書等(1)報告書等」における以下の報告書等について、その提出期および時期を以下の通りに修正します。第1期契約は2023年6月までを予定しているところ、同時期までに終了する活動を第一期に含めています。(変更点を下線で示します。)</p> <p>【変更前】 <第一期> ・詳細計画策定フェーズ報告書(上述7条(5)に示された内容を含む) 2023年6月頃 なおドラフトを2ヵ月前に提出すること。</p> <p><第二期> ・ワークプラン(本格活動実施フェーズ) 2022年10月頃 ・Monitoring Sheet Ver.1 2023年4月頃</p> <p>【変更後】 <第一期> ・詳細計画策定フェーズ報告書(上述7条(5)に示された内容を含む) <u>2022年8月頃</u> なおドラフトを2ヵ月前に提出すること。</p> <p><u>・ワークプラン(本格活動実施フェーズ) 2022年10月頃</u> <u>・Monitoring Sheet Ver.1 2023年4月頃</u></p> <p>最終的には、次のようになります。</p>

通番号	当該頁項目	質問	回答																																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1415 268 1451 293">期</th> <th data-bbox="1451 268 1787 293">報告書等</th> <th data-bbox="1787 268 1957 293">時期等</th> <th data-bbox="1957 268 2101 293">言語・部数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1415 293 1451 584" rowspan="5">第1期</td> <td data-bbox="1451 293 1787 341">業務計画書（第1期契約-詳細計画策定フェーズ）（共通仕様書の規定に基づく）</td> <td data-bbox="1787 293 1957 341">第1期契約締結後10営業日以内</td> <td data-bbox="1957 293 2101 341">和文1部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 341 1787 389">ワークプラン（詳細計画策定フェーズ）</td> <td data-bbox="1787 341 1957 389">2022年3月頃</td> <td data-bbox="1957 341 2101 389">和文2部 英文2部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 389 1787 488">詳細計画策定フェーズ報告書（上述7条(5)に示された内容を含む）</td> <td data-bbox="1787 389 1957 488">2022年8月頃 なおドラフトを2カ月前に提出すること</td> <td data-bbox="1957 389 2101 488">和文2部 英文2部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 488 1787 536">ワークプラン（本格活動実施フェーズ）</td> <td data-bbox="1787 488 1957 536">2022年10月頃</td> <td data-bbox="1957 488 2101 536">和文2部 英文2部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 536 1787 584">Monitoring Sheet Ver.1</td> <td data-bbox="1787 536 1957 584">2023年4月頃</td> <td data-bbox="1957 536 2101 584">和文2部 英文2部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1415 584 1451 903" rowspan="6">第2期</td> <td data-bbox="1451 584 1787 632">業務計画書（第1期契約-本格活動実施フェーズ）（共通仕様書の規定に基づく）</td> <td data-bbox="1787 584 1957 632">第2期契約締結後10営業日以内</td> <td data-bbox="1957 584 2101 632">和文1部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 632 1787 679">Monitoring Sheet Ver.2</td> <td data-bbox="1787 632 1957 679">2023年10月頃</td> <td data-bbox="1957 632 2101 679">和文2部 英文2部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 679 1787 727">Monitoring Sheet Ver.3</td> <td data-bbox="1787 679 1957 727">2024年4月頃</td> <td data-bbox="1957 679 2101 727">和文2部 英文2部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 727 1787 775">Monitoring Sheet Ver.4</td> <td data-bbox="1787 727 1957 775">2024年10月頃</td> <td data-bbox="1957 727 2101 775">和文2部 英文2部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 775 1787 823">Monitoring Sheet Ver.5</td> <td data-bbox="1787 775 1957 823">2025年4月頃</td> <td data-bbox="1957 775 2101 823">和文2部 英文2部</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1451 823 1787 903">プロジェクト事業完了報告書</td> <td data-bbox="1787 823 1957 903">2025年12月頃</td> <td data-bbox="1957 823 2101 903">和文3部 英文2部 CD-R：3枚</td> </tr> </tbody> </table>	期	報告書等	時期等	言語・部数	第1期	業務計画書（第1期契約-詳細計画策定フェーズ）（共通仕様書の規定に基づく）	第1期契約締結後10営業日以内	和文1部	ワークプラン（詳細計画策定フェーズ）	2022年3月頃	和文2部 英文2部	詳細計画策定フェーズ報告書（上述7条(5)に示された内容を含む）	2022年8月頃 なおドラフトを2カ月前に提出すること	和文2部 英文2部	ワークプラン（本格活動実施フェーズ）	2022年10月頃	和文2部 英文2部	Monitoring Sheet Ver.1	2023年4月頃	和文2部 英文2部	第2期	業務計画書（第1期契約-本格活動実施フェーズ）（共通仕様書の規定に基づく）	第2期契約締結後10営業日以内	和文1部	Monitoring Sheet Ver.2	2023年10月頃	和文2部 英文2部	Monitoring Sheet Ver.3	2024年4月頃	和文2部 英文2部	Monitoring Sheet Ver.4	2024年10月頃	和文2部 英文2部	Monitoring Sheet Ver.5	2025年4月頃	和文2部 英文2部	プロジェクト事業完了報告書	2025年12月頃	和文3部 英文2部 CD-R：3枚
期	報告書等	時期等	言語・部数																																							
第1期	業務計画書（第1期契約-詳細計画策定フェーズ）（共通仕様書の規定に基づく）	第1期契約締結後10営業日以内	和文1部																																							
	ワークプラン（詳細計画策定フェーズ）	2022年3月頃	和文2部 英文2部																																							
	詳細計画策定フェーズ報告書（上述7条(5)に示された内容を含む）	2022年8月頃 なおドラフトを2カ月前に提出すること	和文2部 英文2部																																							
	ワークプラン（本格活動実施フェーズ）	2022年10月頃	和文2部 英文2部																																							
	Monitoring Sheet Ver.1	2023年4月頃	和文2部 英文2部																																							
第2期	業務計画書（第1期契約-本格活動実施フェーズ）（共通仕様書の規定に基づく）	第2期契約締結後10営業日以内	和文1部																																							
	Monitoring Sheet Ver.2	2023年10月頃	和文2部 英文2部																																							
	Monitoring Sheet Ver.3	2024年4月頃	和文2部 英文2部																																							
	Monitoring Sheet Ver.4	2024年10月頃	和文2部 英文2部																																							
	Monitoring Sheet Ver.5	2025年4月頃	和文2部 英文2部																																							
	プロジェクト事業完了報告書	2025年12月頃	和文3部 英文2部 CD-R：3枚																																							

以上