## 質 問 回 答 書

2021年12月20日

「ジブチ国ジブチ市三次レベル病院における医療機材整備計画準備調査」

(公示日:2021年12月8日/調達管理番号:21a00885)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P18 1)妥当性の確認 配布資料「③別添 要請機材リスト」	「なお、対象病院はバルバラ病院、ダル・エル・ハナン母子病院、シャキブ・サード・オマール呼吸器科病院、ペルティエ総合病院とするが、上記の情報収集を踏まえ、またジブチ側の意向も確認のうえで、より重要性が高くかつ運用能力を備えた病院がある場合、必要に応じて対象病院の再検討を行う。」との記載がございますが、要請機材リストに記載の5病院を調査し、その中から最終的な対象病院を決定するという理解でしょうか。あるいは 1 次や 2 次レベル病院も調査対象となるのでしょうか。	基本的には、記載している4病院が対象になります。情報収集結果及びジブチ政府の意向により 再検討を行う場合も、対象はジブチ市内の三次レベル病院を想定しています。
2	P18 2)要請内容の確認 イ. 上 記施設への医療機材整備 配布資料「③別添 要請機材リスト」	要請内容の確認は、要請機材リストに記載の5 病院からのリストにある機材すべてを確認し、最終的な対象機材を決定するという理解でしょうか。	基本的には、対象にしている 4 病院のそれぞれの要請リストを参考にしてください。病院により専門性が異なり、必要な機材が異なる場合があります。また、リストに掲載されている機材のみならず、病院全体のサービス提供内容、医療従事者の技術レベル及び維持管理能力等を本調査にて確認の上、対象機材を選定することを想定しています。

<del>-</del>	T	<del>,</del>
P19 4)機材調達の前提条件	要請機材リストには、X 線撮影装置や高圧蒸気	先方の要請リストに含まれているものの、上述の
配布資料「③別添 要請機材リス	滅菌装置よりも据付条件が厳しいと考えられる	とおりリストの精査は本調査にて行う予定です。
٢١	MRI、CT も含まれておりますが、これらについて	なお本案件は主に既存機材の更新を基本方針と
	も前提条件を調査するという理解でしょうか。	しており、MRI、CT については、基本的に対象外
		と整理する想定でいます。
P29 (2)業務量目途と業務従事	本業務は本邦からの通訳団員の派遣を想定さ	基本的には本邦からの通訳団員の派遣は想定し
者構成案 1)業務量の目途	れておりますでしょうか、あるいは特殊傭人とし	ておらず、特殊傭人を想定しています。ご理解の
	ての通訳者を想定されておりますでしょうか。	とおり、「業務量の目途」に記載の人月外で計上
	通訳団員を想定されている場合、「業務量の目	をお願いします。
	途」に示された人月外で計上するという理解でし	
	ょうか。	
P26 (11)概略事業費の積算	本無償資金協力事業は予備的経費が適用され	予備的経費の適用については決まっていませ
1)準拠ガイドライン 4)予備的経	るという理解でしょうか。	ん。判断するに必要な情報収集・分析を本調査に
費		て行っていただきたいと考えています。
28 ページ	準備調査報告書(最終版)に完成予想図含むと	「完成予想図含む」は削除します。
7)準備調査報告書(最終版)	ありますが、施設案件とは異なる機材案件の場	
	合に完成予想図とはどのようなものを想定され	
	ていますでしょうか。	
29 ページ	2022 年 4 月頃から第一回現地調査を行う予定	ラマダンの影響について避けられないことはある
(1)業務工程	になっていますが、現地のラマダンは4月2日か	と思いますが、ジブチ側と調整する予定です。な
	ら5月1日までになります。この時期の調査は、	お、現地調査の時期は予定であり、ラマダン以外
	保健省や病院での活動に支障がありませんでし	の理由でも変更する可能性はあります。
	ょうか。	
	配布資料「③別添 要請機材リスト」  P29 (2)業務量目途と業務従事者構成案 1)業務量の目途  P26 (11)概略事業費の積算 1)準拠ガイドライン 4)予備的経費 28ページ 7)準備調査報告書(最終版)	配布資料「③別添 要請機材リス が開い、CTも含まれておりますが、これらについても前提条件を調査するという理解でしょうか。  P29 (2)業務量目途と業務従事者構成案 1)業務量の目途 本業務は本邦からの通訳団員の派遣を想定されておりますでしょうか、あるいは特殊傭人としての通訳者を想定されておりますでしょうか。通訳団員を想定されている場合、「業務量の目途」に示された人月外で計上するという理解でしょうか。  P26 (11)概略事業費の積算 本無償資金協力事業は予備的経費が適用されるという理解でしょうか。  *** 準備調査報告書(最終版)に完成予想図含むとありますが、施設案件とは異なる機材案件の場合に完成予想図とはどのようなものを想定されていますが、現地のラマダンは4月2日から5月1日までになります。この時期の調査は、保健省や病院での活動に支障がありませんでし