

# 質 問 書

※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください)

2022 年 1 月 26 日

「(案件名) セネガル国ティエス州病院拡張計画準備調査」

(公示日:2022 年 1 月 12 日/調達管理番号:21a00702)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P20 第6条 ③新設サイトの選定 新設サイトの候補地および既存施設については、ティエス州病院の敷地地図(別紙1)を参照のこと。	別紙1が企画競争説明書に添付されていないものと思いますが、共有いただけますでしょうか。	別途配布いたしますので、人間開発部 Matsumoto.Sari@jica.go.jp までご連絡下さい。
2	P23 第7条 (5)サイト状況調査 同調査の仕様は別紙2に示すとおりであるが、具体的なサイト状況調査の細目(調査項目、調査内容、仕様、数量等)については、コンサルタントがプロポーザルで提案することとする。	別紙2が企画競争説明書に添付されていないものと思いますが、共有いただけますでしょうか。	上記同様に人間開発部 Matsumoto.Sari@jica.go.jp までご連絡下さい。
3	P20③新設サイトの選定	新設サイトの候補地及び既存施設について、ティエス州病院の敷地地図とは案件計画調書の別紙資料のことでしょうか。	企画競争説明書の「別紙1」です。通番号1で回答している方法に沿って配付している「別紙1」を指します。
4	P31③第二回現地調査の業務従事者	構成がア、イ、オとなっておりますが、ア、イ、ウではないでしょうか。	「ア、イ、オ」は記載間違いで、正しくは「ア、イ、ウ」です。ご指摘ありがとうございます。

5	P30 第4章 (1)業務工程	2022年のラマダンは4月いっぱいと理解しております。一方現地調査(OD)の期間が4月中旬から5月いっぱいを計画されています。ラマダンの影響を避けて、5月上旬・中旬から現地調査を開始することは可能でしょうか。	セネガルはラマダンの影響が他のムスリム国よりも少ないことを考えて、他の外部要因(新型コロナウイルスの感染拡大等)の影響が無ければ、4～5月に調査実施の予定です。
6	p.19 第6条 2) ③ p.24 第7条 (10)	設計・積算方針会議の開催目途は帰国後20日または30日以内どちらが正でしょうか？	「30日以内」としてください。
7	p.19 第6条 1)現地調査の実施方法	貴機構からの調査団員について、想定される団員構成および参加予定の期間につきご教示いただけますでしょうか。	総括、協力企画、技術参与の参加を4月中旬～下旬で現在のところ想定しております。
8		本件プロポーザルを評価いただくにあたり、白黒印刷により出力された紙面にてご覧になる可能性もありますでしょうか。	電子版で確認しますので、無理に白黒印刷の出力に合わせていただく必要はありません。
9	P26 (15)プロジェクトの概略事業費 3)機材の保守契約	貴機構の「医療技術・サービスの国際展開を促進するための無償資金協力における試行的運用の概要」を拝見すると、「保守契約附帯の要否に関し、適用対象機材については、無償資金協力を3年程度を上限としたメンテナンス契約(メーカーの保証の範囲(瑕疵担保責任)に加えた定期点検、保守、整備費を含む。)を付帯することを可能とする。」とあります。こちらの、「3年程度の上限」につきましては、本件調査にも適用されるという認識で宜しいでしょうか。	はい、その認識のとおりです。
10	P30 (2)業務量目途と業務従事者構成案	第二回現地調査(概略説明)はア、イ、オの3名を予定されると記載があります。要員オ(施工計画/積算)に係る第二回現地調	質問通番号4の回答のとおり、「ア、イ、オ」は記載間違いで、正しくは「ア、イ、ウ」です。

	2)業務従事者の構成、③第二回 現地調査(概略説明)ア、イ、オ	査(概略設計)に関し、特筆される主な業務があ りましたら、ご説明いただけますでしょうか。	

以 上