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質  問  回  答 

2022 年 3 月 30 日 

「（案件名 21a01054 セネガル国ンダヤン多機能港開発マスタープラン策定プロジェクト」 

（公示日：2022年3月16日／公示番号：21a01054）について、企画競争説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。 

 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 P19 「2．調査期間に影響

する情報提供について」 

本プロジェクト開始までに指示書記載の情報が PAD

から提供されない場合の対応策について、対応策の記

述も 25 ページの制限内に含めるという理解でよろし

いでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

2 P20 第 7 条業務の内容 

２) 成果1及び成果3にかか

る活動 

「③将来需要予測」において内訳として旅客が含まれ

ておりますが、新港において旅客の取扱いを行わない

判断となれば、検討対象から除かれるという理解でよ

ろしいでしょうか。 

新港は多目的港であり、旅客需要や関係者の意向等を調

査したうえで、旅客専用／兼用施設が必要、あるいは必

要なしという検討になると想定しています。 

3 P21 第 7 条業務の内容 

６)「JCC の開催支援」 

「受注者は、プロジェクト関係者間で開催される合同

調整委員会（JCC）に出席し、本プロジェクトの進捗

報告及び報告に必要となる資料の作成及び議事録案作

成等の支援を行う。」とのことですが、配布資料の印刷

については受注者の経費として負担することを想定し

ているでしょうか。 

「資料等作成費」として見積り（本見積り）をしてくだ

さい。 

JCC 開催時期については、プロジェクト関係者間で調整

の上で決定いたしますが、約半年毎の開催を目安として

います。 

4 P22 第7条業務の内容 9)

本邦研修 

「日本の港湾開発計画を事例とした本邦研修を実施す

る」とありますが、回数は 1 回で、経営層および技術

者向けの両方に対応した研修内容を想定しているとい

う理解でよろしいでしょうか。 

主に港湾開発の企画・戦略・管理等の内容を想定してお

りますが、より適切で効果的な研修内容、回数、期間、

また対象者等についてご提案ください。 

5 P23 第 8 条報告書等 P23-24 表記載の提出時期は現地関係者との調整を終

えた後の貴機構への第 1 稿の提出時期と理解してよろ

しいでしょうか。 

各報告書のご提出時期は、ファイナル・レポート（F/R）

を除き、現地関係者との調整前の第１稿です。 

ファイナル・レポート（F/R）は全関係者との調整後にご
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通番号 当該頁項目 質問 回答 

提出をお願いいたします。 

6 P27 （５）対象国の便宜供

与 

「オフィススペース（PAD 分庁舎内）や通信環境の提

供」とありますが、それらランニングコストも便宜供

与に含まれるという理解でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

以 上 


