

質 問 書

※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください)

2022 年 8 月 15 日

「(案件名) イラン国セフィードルード川流域統合水資源管理能力強化プロジェクト」

(公示日:2022 年 8 月 3 日/調達管理番号:22a00220)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	26 頁(7)	PO の各期別の期限の延長についても相談は可能でしょうか。	・ 相談は可能です。
2	41 頁(5)対象国の便宜供与	執務スペースはどの程度の広さがありますでしょうか、コロナ禍のため十分な広さの執務スペースをご提供いただけますようお願いいたします。	・ 未確認ですが、専門家数を考慮した十分なスペースの確保を依頼しています。
3	43 頁(2)新型コロナウイルス感染対策に関連する経費	執務スペースに空気清浄機を導入したいと思いますが、コロナ感染対策費と思われるので、当初の見積には含めず契約交渉での確認となりますでしょうか。	・ コロナ関連費用については契約交渉時に一括で確認させていただきます。
4	30~31 頁(7)	パイロットプロジェクトにかかる再委託の費用は暫定で設定し、CP・地域住民・政治家との意見交換結果を後ほど反映するということがよいでしょうか。	・ ご理解のとおりです。
5	30~31 頁(2)	地域住民を意識した公開シンポジウムについても再委託業者を活用してもよろしいでしょうか。	・ 地域住民に対する社会調査の現地再委託に含めることを可とします。

6	31~32 頁 第 8 条(1)	第 3 期のモニタリングシート、責任主体及び協議体促進報告書の提出回数が多いと思われます。正確な回数をご教示ください。	・ P.31~32 第 8 条(1)報告書について、第 3 期の「モニタリングシート」や「責任主体及び協議体促進報告書」の提出回数は、「4 回」ではなく、「2 回」に訂正いたします。

以 上