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２０２２年９月２０日 

「パキスタン国パンジャブ州における道路アセットマネジメントシステム能力向上プロジェクト（QCBS）」 

 （公示日：２０２２年８月 31日／調達管理番号：22a00427）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 P21 第 3 章 2。業務実施上

の条件（3）現地再委託  

(3)現地再委託の 1)において、活動 2-2 のデータベ

ースの開発、活動 2-3 のソフトウェア と理解してよ

ろしいでしょうか？ 

活動 2-3 に記載のあるものが対象となります。こ

ちらには付帯するデータベースも含まれます。活

動 2-2 についてはデータベースの仕様検討とな

ります。2－3の活動に関連して仕様書・マニュア

ル類の整備の一部を再委託することは可能で

す。 

2 P.9 企画競争説明書では、 

【「同州が管理する道路総延長は約 87,700km で

あり、これは、当国の全道路網（約 26 万 km）の約

3 割 に 値 す る （ Punjab Development 

Statistics,2021）。】【パンジャブ州では現在管理し

ている地方道路の総延長（約 87,700km）のうち、も

ともと州で管理を行っていた道路（約 22,700km）に

加え、県政府の財政的な制約に起因して、2017 年

にそれまで各県で管理していた約 65,000 km の地

方道の維持管理がパンジャブ州公共事業局

Communication and Public Works Department, 

Government of Punjab. 以下「C&W」という。）に移

管されている。】 

ご認識のとおり、パンジャブ州にて管理する、州

道、県道及び砂糖税道路が対象となります。 



とあります。 

一方、詳細設計策定報告書では、４－１では 

【2020 年 1 月末現在では、国道公団及び C&W 

が管理するパンジャブ州内の道路延長は

88,225km まで増加しており、このうち、国道公団

の管理する高速道路と国道が 3,337km、C&W の

管理する州道、県道及び砂糖税道路が 84,888km 

となっている。】 

とあります。 

 

本技プロの対象は、高速道路と国道が 3,337km を

除いた、C&W の管理する州道、県道及び砂糖税道

路 84,888km でしょうか？ 延長ではなく道路のカ

テゴリーの確認です。 

3 P.14 脚注 7 【パキスタン側実施機関（RAMS 課）が「道路データ

コレクション調査 Pahse-1」（5,108km の道路の舗

装破損状況を調査し、調査結果をGIS データとして

管理）を実施済。また、「道路データコレクション調査

Pahse-2」（Phase-1 の路線を除いた 75,000km 

の調査）を実施中（2022 年3 月から2023 年2 月

まで）】とあります。 

 

これらの調査に橋梁は含まれますか？ 含まれな

いとすれば、橋梁の調査データは別にありますか？ 

橋梁の幾何構造の調査については含まれてお

りません。橋梁の資産データは別にありますが、

調査データは別で保管されていないものとして

想定しております。 

4 P.16 【活動 2-3 道路・橋梁維持管理に関する PMS／

BMS ソフトウェアの開発】とあります。 

舗装（PMS）のソフトウェアについても、BMS と同様

現状では想定しておりません。プロジェクト開始

後に新たに構築が必要若しくは改造が必要とな

った場合には変更契約にて追加する対応とさせ



に、既存のソフトウェアとは別に新たに構築すること

を想定していますか？ 

ていただきます。 

９月１４日質問分 

1 P４、8、プロポーザル等の提

出、 

（2）提出書類、 

4）別見積書・別提案書 

別提案書は、技術提案書及び追加見積書という理

解でよろしいでしょうか。 

ご認識のとおりです。第３章４．（３）５）上限額を

超える提案に関する経費に記載のとおり、上

限額を超える提案については、別提案とする

とともに、当該提案に関する経費については、

別見積もりに含めてください。 

以上 

 


