

質 問 書(契約課回答案)

※ この MS-WORD 文書のまま送付お願いいたします。(PDF 等のフォーマットへ変換しないでください)

2022 年 11 月 25 日

「パラオ国ミナト橋架け替え計画準備調査(QCBS)」

(公示日:2022 年 11 月 9 日/調達管理番号:22a00605)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	p.32) 別紙 2 プロポーザル評価配点表	「3.業務従事者の経験・能力」にある「(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価」について、業務主任者の経験能力「①のイ)」と副業務主任者の経験能力「②のイ)」の記載が異なります。副業務主任者の経験能力については、記載のとおりか、あるいは業務主任者と同様と理解すればよいでしょうか。	失礼いたしました。 業務主任者の経験能力のイ)の記載を、「イ)対象国・地域での業務経験」に訂正いたします。 また、(3)の施工計画/調達事情/積算についても同じく「イ)対象国・地域での業務経験」に訂正いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
上記 2022 年 11 月 18 日回答分			
2	P.11(8)類似案件の情報収集及び既存資料の活用	“「2022 年度道路アセットマネジメントプラットフォーム技術支援に関する情報収集・確認調査」での調査結果を確認し～”という記載がありますが、この情報収集・確認調査の進捗状況と、調査結果の提供時期について教えてください。	パラオにおける現地調査は 2023 年 5 月頃になる見込みですが、調査結果の提供時期は同年 9 月頃になります。

3	P.27 2. 業務実施上の条件(1)	“2023 年 10 月上旬までに完成予想図、附属資料を除く概要資料の素案(国債登録用)を提出し、2024 年 3 月を目途に第2回現地調査(概略設計説明)を行う”という記載がありますが、2023 年 10 月～2024 年 3 月までに待機期間が生じているように見受けられます。この2023 年 10 月～2024 年 3 月の間に想定されている具体的な作業があれば教えてください。	本業務では、2023 年 10 月上旬までに事業予算を確保するための事業費算出が求められていますが、先方政府への準備調査報告書案の説明は 2024 年 3 月を予定しますので、諸物価事情を反映させた事業費を含む事業内容の確認を経た同報告書案作成を行うこととなります。
4	P28 (4)配布資料/公開資料等	配布資料、公開資料の中に、パラオ政府から本件の要請書はありませんが、要請書がありましたら配布頂くことは可能でしょうか？	要請書はまだ提出されていません。
5	P23 第 8 条報告書等	成果品の(6)から(9)の提出期限は示されていますが、(1)から(5)の各報告書の提出時期(期限)が示されていません。提出する時期を教えてください。	それぞれ以下のとおりです。 (1)業務計画書は、契約締結日から起算して 10 営業日内の提出です。 (2)インセプション・レポートは、第 1 回現地調査渡航約 1 週間前を目途とする。 (3)第 1 回現地調査結果概要は、第 1 現地調査の結果を、調査の対処方針と照らし合わせて関係者に報告する及び現地調査の結果とその後の分析結果を踏まえて、設計・積算の基本方針及び適正な内容・案件規模の設定について、外務省を含む関係者に確認するために使用するので、第 1 回現地調査終了後 2 週間程度を目途とする。 (4)準備調査報告書(案)は現地での説明・協議出発約 2 週間前を目途とする。 (5)概要資料(案) 現地での準備調査報告書

			(案)について先方合意が得られた後速やかに提出する。なお素案(附属資料を除いた部分)は2023年10月上旬までに提出する。
6	P.26~27 (3)業務従事予定者の経験、能力 p.32 別紙2 プロポーザル評価配点表	業務主任者、施工計画/調達事情/積算ともに、対象国及び類似地域での経験は「パラオ及び全途上国地域」となっております。一方、11/18に公開された質問回答では、別紙2プロポーザル評価配点表において、業務主任者、施工計画/調達事情/積算ともに、「対象国・地域での業務経験」と回答されておりますが、全途上国での経験は評価されるのでしょうか？	各評価対象業務従事者を評価するに当たっての業務経験地域は第3章1.(3)、2)の業務主任者または各業務従事者の②の記載をご確認ください。

以上