

質 問 回 答 書

2023 年 3 月 13 日

「大洋州地域(フィジー、トンガ)強靱な保健システム構築のための連携強化プロジェクト」

(公示日:2023 年 2 月 22 日/調達管理番号:22a00937)について、質問と回答は以下の通りです。

1	8 ページ 第 2 章 特記仕様書案 第 3 条 プロジェクトの概要 及び 16 ページ 第 2 章 特記仕様書案 第 6 条 実施方針及び留意事項 (14) 供与機材	第 3 条では、両国の活動 3-4 に「機材やアプリケーションの導入・インストールをする。」とありますが、第 6 条(14)では機材供与は想定していないとされています。前者の「機材」は「コンサルタント等契約における物品・機材の調達・管理ガイドライン」の対象とならないもの、との理解でよろしいでしょうか。	活動3-4は、先方政府と合意した内容として記載しておりますが、現時点で機材供与は想定しておりません。もしもご提案頂く内容に機材供与が含まれ、調達が認められた場合には、実際の機材調達にあたっては「委託契約等における機材調達・管理ガイドライン」等機材調達に関するガイドラインに沿って実施をお願い致します。なお、本案件は技術協力のため、インフラ整備や建築などは含まない旨は両保健省と合意しています。
2	14 ページ 第 2 章 特記仕様書案 第 6 条 実施方針及び留意事項 (10) デジタル技術を活用した人材育成と保健サービス提供	両国に共通する事項ですが、成果2のデジタルを活用した医療従事者の遠隔教育と、成果3のデジタルヘルスサービス提供について、ここでいうデジタル技術は異なるものである(成果2のデジタル技術は、成果3で開発するアプリではない)という理解でよろしいでしょうか。というのも、例えば前者は、zoom 等のデジタルツールによる教育(Doctor to Doctor の要素が強い)を目的としたデジタル技術を指しているという理解であり、後者は DtoD に限らず、Doctor to	ご理解のとおりです。 成果 2 の目的は人材育成の強化です。そのため、特定のツールの使用やそれを使った保健サービス提供を目指すものではなく、健康危機時でも継続的に必要な研修の実施を可能にしたり、特定の事象に対応するためのアドホックな追加研修を可能にしたりすることを目指します。 成果3では、健康危機時にもサービス提供そのものが滞らないようなデジタル技術を活用した保健サービス提供を目指します。実際に医療者が

		<p>Patient(例えば、企画競争説明書 19 ページ 注釈 15「調査時点でのデジタル技術を用いて 目指すべき方向性案」の「①保健センターから 住民の状況をオンラインで確認できる」等)も含 めた、健康危機時の医療サービス提供の継続 を目的としたものと理解しています。このよう に、成果2及び成果3それぞれの「デジタル」の 捉え方について、上記の理解でよいかご教示く ださい。</p>	<p>地域住民へのサービス提供のために活用する 技術や、報告、モニタリングなどに活用できるも のなどを想定しています。</p>
3	<p>20 ページ 第2章 特記仕様書案 第7条 業務の内容 (6)サービス提供を促進するた めのデジタル技術の特定と研修の 実施(活動3-3,3-4,3-5)</p>	<p>「活動3-5で、研修実施のためのツールを作 成し、前項で設定したフィジー及びトンガのパ イロット地域において研修を実施する。」とあ りますが、この研修というのは、成果2の遠隔 教育の研修をさすのか、もしくは、導入するデ ジタル技術を活用するための研修(トレーニング) を指すのか、ご教示頂けますでしょうか。 また「ツールを作成し」とありますが、このツ ールは開発したアプリとは別のツールをつくら ぬという理解でよろしかったでしょうか。</p>	<p>活動3-5の研修は、成果3で導入することが決 まったデジタル技術に関連する研修です。 ツールは、導入予定のアプリ等デジタル技術を使 えるようになるための研修に必要な教材等を 指します。例えば、講師用のモジュール、受講者 用のモジュール、演習のための教材、モニタリン グや評価のための様式などが考えられます。 進捗次第では、成果2で整える遠隔の人材育成 研修の1つのモジュールとして実施することも可 能かもしれませんが、パイロット地域が異なるこ とも想定されるため、必ずしも連動させる必要は ありません。</p>
4	<p>20 ページ 第2章 特記仕様書案 第7条 業務の内容 【第1期契約期間】(7)「サービス 提供の実施(活動3-6)」</p>	<p>これは必ず第1期で実施しなければならないの でしょうか。大洋州地域では機材の調達に時間 がかかることが多いこと、特定されたデジタル技 術によってはアプリ開発に時間がかかること、 が想定され、実施が厳しくなる恐れがあります ので、第2期の実施も想定でご提案することも</p>	<p>実施時期について変更する場合は、理由ととも にご提案下さい。</p>

		可能でしょうか。	
5	<p>21 ページ 第 2 章 特記仕様書案 第 7 条 業務の内容 【第 1 期契約期間】(9) 及び 22 ページ 第 2 章 特記仕様書案 第 7 条 業務の内容 【第 2 期契約期間】(4)</p> <p>いずれも「研修成果やベストプラクティスの共有を含む地域のネットワーク強化活動」</p>	<p>21 ページには、「域内研修や域内ワークショップはフィジー及びトンガでそれぞれ第 1 期契約期間中 1 回」、22 ページには「域内セミナーや域内研修はフィジー及びトンガにおいて、それぞれ第 2 期契約期間中に 1 回実施を想定する」とありますが、それぞれ契約期間の合計開催回数はどのように理解したらよろしいでしょうか。</p> <p>① フィジー或いはトンガでワークショップと研修を各 1 回ずつ(計 2 回) ② フィジーで各 1 回、トンガで各 1 回(計 4 回)</p>	<p>域内研修・域内ワークショップ・域内セミナーと表記のゆれがありました。失礼致しました。</p> <p>研修にするのか、ワークショップにするのか、セミナーにするのかは、案件の進捗や域内に共有したい事柄によって C/P と協議のうえ、選択いただければと思います。</p> <p>趣旨は成果 4 に記載のとおり、成果やベストプラクティスの共有を含む地域のネットワーク強化活動となります。</p> <p>実施回数は、第 1 期契約期間にフィジーで 1 回、トンガで 1 回。第 2 期契約期間にフィジーで 1 回、トンガで 1 回です。計 4 回となります。</p>
6	<p>23 ページ 第 2 章 特記仕様書案 第 8 条 報告書等 (1) 報告書等</p>	<p>業務計画書(第 1 期)は 2 か国分を 1 冊、同(第 2 期)はそれぞれ 1 冊ずつ、という理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおりです。</p>
7	<p>23 ページ 第 2 章 特記仕様書案 第 8 条 報告書等 (1) 報告書等</p>	<p>左記に規定される報告書のうち、フィジー・トンガそれぞれ 1 冊ずつ提出するものについては、2 か国にまたがる／共通する／大洋州地域全体／2 か国以外の大洋州諸国に関する記述はどちらの報告書に記載すればよろしいでしょうか。或いは、同じ記述を両方に掲載するのでしょうか。</p>	<p>どちらか 1 か国分のみの報告書を読む場合も想定されるので、両国に共通する部分は、両国の報告書への記載をお願い致します。</p>

8	<p>第2章 特記仕様書案 第7条 業務の内容 【第1期契約期間:2023年5月～2025年5月】 (9)研修成果やベストプラクティスの共有を含む地域のネットワーク強化活動(活動4-1,4-2,4-3,4-4)</p>	<p>「プロジェクト対象国合同の報告会に間接的受益国もオブザーバー参加する等、常に広域案件であることを意識した連携ができるよう配慮する。」とありますが、それを踏まえると成果4の活動について、活動4-2は対象がフィジー、トンガ、ミクロネシア、キリバスの4か国+間接的受益国10か国はオブザーバーとして参加、活動4-3は4か国に加え、間接的受益国10か国を対象ということでしょうか。</p> <p>その場合、活動4-2と4-3の目的の違いは何でしょうか。</p>	<p>活動4-2は主に案件を実施する4か国での共有、活動4-3はそれを拡大して、間接的受益国10か国まで含むという整理です。</p> <p>目的の違いとしては、活動4-2は参加国間での経験や活動結果の共有、4-3はさらに学びを深めることを意図した地域で関心の高い分野での共修の促進となります。</p>
9	<p>第2章 特記仕様書案 第7条 業務の内容 【第1期契約期間:2023年5月～2025年5月】 (9)研修成果やベストプラクティスの共有を含む地域のネットワーク強化活動(活動4-1,4-2,4-3,4-4)</p>	<p>「活動4-2及び4-3の対面での域内研修や域内ワークショップはフィジー及びトンガでそれぞれ第1期契約期間中1回とし、その他の追加の活動に関しては域内会議との日程を併せる、オンラインの活用など、効率的な実施方法を検討する。主催国以外のプロジェクト実施国3か国(各3名程度)及び間接的受益国10か国(各2名程度)からの参加を想定している。」とありますが、</p> <p>① 活動4-2と4-3それぞれの想定されている開催頻度と開催場所等について、下記の○部分に回数を記載いただけますでしょうか。</p> <p>活動4-2 第1期: フィジー○回、トンガ○回</p>	<p>①対面での活動4-2と4-3は、2部に分けるなど、同時期の開催を想定しています。それ以外にもオンラインや他の会議の機会等をとらえての情報交換、進捗共有ができれば望ましいです。</p> <p>第1期: フィジー1回、トンガ1回 第2期: フィジー1回、トンガ1回</p> <p>②合同開催のご提案は可能です。機会の有効活用を推奨致します。</p>

		<p>第2期：フィジー〇回、トンガ〇回</p> <p>活動4-3</p> <p>第1期：フィジー〇回、トンガ〇回</p> <p>第2期：フィジー〇回、トンガ〇回</p> <p>② 活動4-2と4-3の合同開催の提案は可能でしょうか。</p>	
--	--	--	--

以上