

質 問 回 答

2023 年 11 月 22 日

「ホンジュラス国道路計画策定ツール構築アドバイザー業務」

(公示日:2023 年 11 月 15 日／調達管理番号:23a00500)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P.10 第7条 業務の内容 (1)業務計画書	ここでは「業務計画書」について記載されており、業務計画書案は和文・西文を作成するとあります。一方で、P.14(1)には業務計画書は和文のみの提出となっております。業務計画書は和文のみの提出との理解でよろしいでしょうか。	記載が統一されていませんでした。業務計画書は和文のみの提出でお願いします。
2	P.10 第7条 業務の内容 (1)業務計画書	「現地業務開始後に業務計画書案を…」以下に記載されている報告書(「業務計画書」)は、P.14(1)に記載の「ワークプラン」(西文)を指していると理解してよろしいでしょうか。	記載が統一されていませんでした。以下のとおり、第7条(1)を修正いたします。 (修正後) (1)業務計画書 要請書や関連資料の分析・検討を行い、プロジェクトの全体像を把握する。そして、 <u>日本国内</u> で入手可能な資料・情報を収集・整理し、プロジェクト実施の基本方針・方法、業務工程計画等を検討した上で現地業務開始までに業務計画書(和文)を作成し発注者と合意する。 現地業務開始後に <u>ワークプラン</u> 案を SIT 大臣や副大臣等、幹部等 C/P 機関の関係者に説明し、プロジェクトの全体像を共有した上で <u>ワークプラン</u> 案についての協議を行う。一連の協議を経て C/P 等と合意し、ワークプランを

			<p>確定する。</p> <p>(修正前)</p> <p>(1) 業務計画書</p> <p>要請書や関連資料の分析・検討を行い、プロジェクトの全体像を把握する。そして、入手可能な資料・情報を収集・整理し、プロジェクト実施の基本方針・方法、業務工程計画等を検討した上で現地業務開始までに業務計画書案(和文・西文)を作成し発注者と共有する。</p> <p>現地業務開始後に業務計画書案を SIT 大臣や副大臣等、幹部等 C/P 機関の 関係者に説明し、プロジェクトの全体像を共有した上で業務計画書案についての協議を行う。一連の協議を経て、必要に応じて業務計画書を修正した上で C/P 等と合意し、業務計画書を確定する。</p>
3	P14 第8条 報告書等 (1)報告書等	提出する報告書に「中米物流マスタープラン ホンジュラス国内優先コリドー調査結果報告書」とありますが、P.12(9)には「中米物流マスタープラン ホンジュラス国内重要コリドー調査結果報告書」と記載されており、いずれが正しいでしょうか。	記載が統一されていませんでした。「中米物流マスタープラン ホンジュラス国内重要コリドー調査結果報告書」です。
4	P14 第8条 報告書等 (1)報告書等	提出する報告書に「事業完了報告書(最終成果品)」とありますが、企画競争説明書内には「プロジェクト事業完了報告書」あるいは「業務完了報告書」の記載が混在しております。各報告書の区別あるいは整合についてご教示ください。	記載が統一されていませんでした。「業務完了報告書」に統一します。

5	<p>P.14 第8条 報告書等 (2)技術協力作成資料等</p>	<p>提出する技術協力作成資料の 1 つ目の「現状の SIT 組織図(活動1-1)」は、SIT 組織図のみならず P.11 の(3)に示されている活動内容のとりまとめ資料を意図していると理解してよろしいでしょうか。</p>	<p>ご理解のとおり、活動1-1の取りまとめ資料です。以下のとおり、第8条(2)を修正します。 (修正後)</p> <p>(2)技術協力作成資料等</p> <p>業務を通じて作成支援した以下の活動に関する資料を入手の上、業務完了報告書に添付して提出する。受注者もしくはC/P等第三者が従来から著作権を有する等、著作権が発注者に譲渡されない著作権は、利用許諾の範囲を明確にする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現状及び活動を通じて更新される SIT 組織図(活動1-1) ・現状及び活動を通じて更新される SIT が管理している道路データベース及び道路台帳、道路・橋梁インベントリ「HonduSAP」の概要資料(活動2-1) <p>(修正前)</p> <p>(2) 技術協力作成資料等</p> <p>業務を通じて作成支援した以下の活動に関する資料を入手の上、業務完了報告書に添付して提出する。受注者もしくはC/P等第三者が従来から著作権を有する等、著作権が発注者に譲渡されない著作権は、利用許諾の範囲を明確にする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現状の SIT 組織図(活動1-1) ・現状の SIT が管理している道路データベース及び道路台帳、道路・橋梁インベントリ
---	---	---	---

			—「HondusAP」の概要資料(活動2-1)
6	(他案件との関係)	<p>本案件と他の貴機構案件との関連について企画競争説明書には特に記載されていませんが、実施予定の「中米地域(広域)SIECA 広域道路・橋梁インベントリ統合システムの構想案作成に向けた情報収集・確認調査」や「全世界交通管理 DX 技術に係るプロジェクト研究」とはどのような関係にあるのか御教示願います。</p>	<p>案件それぞれで背景が異なり、それぞれの目的で実施することにしてはおりますが、中米では「中米物流マスタープラン」に沿った政策の実施を促進する方針としており、「中米地域(広域)SIECA 広域道路・橋梁インベントリ統合システムの構想案作成に向けた情報収集・確認調査」と同様、本案件においても該当する部分ではそれに貢献できる内容としたいと考えています。</p> <p>「全世界交通管理 DX 技術に係るプロジェクト研究」と本案件は関係ありません。</p>

以上