

質 問 回 答

2024 年 7 月 1 日

「バングラデシュ国チョットグラム-コックスバザール幹線道路整備事業準備調査(フェーズ 2)におけるプルーフエンジニアリング業務(国内業務)」

(公示日:2024 年 6 月 19 日/調達管理番号:24a00038)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P10	<p>最終成果物の提出時期はドラフト・ファイナル・レポート①への PE に関する成果品提出(本体業務の企画競争説明書より、2025 年 3~4 月が想定される)後 10 営業日以内となっておりますが、契約履行期間は 2025 年 10 月までとなっております。</p> <p>PE に関する最終の成果品提出後、履行期間の満了を待たずに業務完了手続きに移ることができるものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>左記理解で問題ございません。最終成果品の提出後、履行期間の満了を待たずに業務完了手続きを開始できます。</p> <p>本体(FS)のスケジュールが調査開始後に遅延する可能性を考慮し、工期は本体(FS)と同様にしております。</p> <p>仮に、本体(FS)がスケジュール通り進み、ドラフト・ファイナル・レポート①が 2025 年 3 月に提出された場合、4 週間のプルーフエンジニアリング業務の後、国内支援委員会の開催、本体(FS)受注コンサルタントからの修正の確認をもって本業務の業務完了届を提出できます。</p>

以 上