

調達管理番号・案件名

24a00588_ペルー国最終処分場運営能力強化プロジェクト【有償勘定技術支援】

質問と回答は以下のとおりです。

2024年9月6日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	0	なし	8月21日の説明会では、本プロジェクトの対象とする処分場は、16か所の準好気性という説明がありましたが、企画競争説明書には、そのような記載がありませんでした。16か所という理解でよいのでしょうか？	配布資料「有償資金協力における最終処分場の建設状況」に記載されている最終処分場のうち、建設が完了している準好気性埋立処分場が16ヶ所あります。本プロジェクトにおいては、この中からパイロットサイトを選定し、活動を進めていただくことを想定しています。
2	1	(4)契約履行期間(予定)	契約履行期間の分割案について、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます、とあります。1期の履行期間につき、最長何カ月まで等の規定はありますか？	1期あたりの履行期間の上限規定はありませんが、契約管理の観点から、最長24ヶ月を目途に契約を分けることを推奨しています。
3	13	第2章【2】第4条2(1)プロジェクトの活動に関する業務	活動2-5で記載されている「実施研修」は、現地研修と同一のものでしょうか。	活動2-5の「実地研修」は「現地研修」と同一のものを指しますが、第2章【2】第4条2.(1)②及び第6条等における「現地研修」以外の研修の提案を排除するものではありません。
4	15	第5条 報告書等	モニタリングシートおよび業務完了報告書の提出言語が日本語、スペイン語となっています。他方で、RDのANNEX7には、英語のモニタリングシートのみが添付となっています(English and Spanishとなっていますが、実際は英語のみの添付です)スペイン語のモニタリングシートはありますか？また、スペイン語のProject Completion Reportのひな型はありますか？	スペイン語版のモニタリングシート、Project Completion Reportの雛形はありませんので、英語版をスペイン語に翻訳して使用いただくようお願いいたします。モニタリングシート、Project Completion Reportは、相手国のカウンターパートとともに作成いただく必要がありますので、スペイン語で作成し、和訳を付すようお願いいたします。
5	17	第2章【2】第5条2(1)ペルーの気候条件を鑑みた最終処分場の運営・維持管理マニュアル	活動3-4で策定するガイドラインと同一のものでしょうか。	同一のものではなく、活動3-4で策定したガイドラインに基づき作成される、具体的な最終処分場の運営・維持管理マニュアルを指します。

6	18	第2章【2】第7条 機材調達	第7条で「本業務では、機材調達を想定していない」との記述がある一方、第3章4.(7)『機材について』では「業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。」とあり、対象国の便宜供与等の公示上の記述を見ると受託者として調達すべき機材が出てくるのが想定されます。その場合には機材費を本見積・必要に応じて別見積に計上して良いでしょうか。	必要に応じて計上をお願いいたします。
7	35	第3章4.(1) 契約期間の分割について	本見積・別見積共に、提案する契約履行期間に応じて、各期間分の見積と全体分の見積を提出し、本見積の全体分の見積額が上限額と比較されると理解しましたが、誤解はありませんでしょうか。	間違いありません。
8	37	第3章4.(4) 定額計上について	4『本邦研修(本邦招へい)にかかる経費』は報酬分が5,760,000円、国内業務費分が3,500,000円分で間違いありませんでしょうか。	間違いありません。

以上

