調達管理番号·案件名

24a00612_ドミニカ共和国サントドミンゴ大都市圏交通管理能力強化プロジェクト

質問と回答は以下のとおりです。

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	1	(4)契約履行期間(予定):2024年12月 ~ 2027年11月	P20「第5条 報告書等」には「業務進捗報告書」は「期分けした 各期の契約履行期限(最終期間を除く)」との記載があります。 本件の期分けの有無についてお知らせください。有る場合は 期分けのスケジュールをご教示いただけますでしょうか。	期分けは行いません。
2	27	別紙.案件概要表 3. 事業概要(4)事業実施期間	当該頁項目に掲載の「3.6億円」は何を意味しているかご教示ください。	本プロジェクトを行うにあたり、かかる費用の総額となります。 現在公示を行っている技術プロジェクトの他に本邦研修にか かる費用や既に実施済みの詳細計画策定調査の費用が含まれ ます。
3	27	(4)事業実施期間~(10)その他特記事項	通番号1を含め(4)~(10)について、タイトル及び正しい内容についてご教示ください。	タイトルについて一部誤りがありました。 誤 (4)事業実施期間 (5)事業実施体制 (6)他事業、他援助機関等との連携・役割分担 (7)環境社会配慮・横断的事項・ジェンダー分類 (8)その他特記事項 正 (4)総事業費(日本側) (5)事業実施機関 (6)事業実施機関 (6)事業実施体制 (7)投入(インプット) (8)他事業、他開発協力機関等との連携・役割分担となります。 (9)環境社会配慮・横断的事項・ジェンダー分類 (10)その他特記事項 のタイトル及び、(1)~(10)の各内容については間違いはございません。
4	37	第3章 プロポーザル作成に係る留意事項 2.業務実施上の 条件 (2)業務量目途と業務従事者構成案	P37に掲載の1)業務量の目途 約 51.70人月と、P27「別紙、案件概要表 3.事業概要(7)環境社会配慮・横断的事項・ジェンダー分類」に掲載の①専門家派遣(合計約66M/M)の違いについてご教示ください。	案件概要表作成段階から業務内容等を一部見直したことにより、約66M/Mから削減しております。 約51.70人月が正しいものとなります。