

調達管理番号・案件名

24a00660_インド国マハラシュトラ州医科大学・大学附属病院設立及び医学教育体制強化事業準備調査【有償勘定技術支援】(QCBS-ランプラム型)

質問と回答は以下のとおりです。

2024年11月25日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	0	配布資料:「実施機関作成のPPR案rev」	実施機関によるほかの資料(地質・地形調査、既存施設の現況がわかるような資料、等)について共有いただくことは可能でしょうか。	申し訳ございませんが、現時点でお渡しできるものは、今時点で配布しているものすべてとなります。
2	0	配布資料:「実施機関作成のPPR案rev」 7及び8ページ目	Facility wise funding の内訳を共有いただくことは可能でしょうか。	実施機関のPPRも現時点では概算であり、ご共有出来る詳細な内訳等はございません。
3	0	配布資料:「実施機関作成のPPR案rev」 7ページ目	4番目のSimulation Labの要請内容(新設/改修、等)について判明してありましたらご教示ください。	Simulation Labはすべて新設となります。
4	0	配布資料:「実施機関作成のPPR案rev」 7ページ目	8番目の「Strengthening of research laboratories」の「strengthening」について、具体的に何を指しているのか判明しているようでしたらご教示ください。	具体的には、追加の機材購入をすることを指しております。
5	0	配布資料:「実施機関作成のPPR案rev」 8ページ目	10番目の「BASLP」は言語聴覚士養成校との理解でよろしいでしょうか。また、要請内容(新設/改修、等)について判明してありましたらご教示ください。	ご理解のとおり、BASLPはBachelor in Audiology and Speech Language Pathologyのことを指し、言語聴覚士養成校となります。新設となる見込みです。
6	0	配布資料:「実施機関作成のPPR案rev」 8ページ目	11番目のPlasma Fractionation Centerの要請内容(新設/改修、等)について判明してありましたらご教示ください。	新設の予定でございます。
7	0	企画競争説明書 P.17 第2章特記仕様書(案)【2】特記仕様書(案) 第4条 業務の内容(4) 事業の基本スコープの確認	第4条業務の内容のうち特に関連する項目の一つとして(13)(ICT技術・デジタル技術の活用)の検討が挙げられている背景について、差し支えなければご教示いただけないでしょうか。	申し訳ございません。こちらは番号の誤植であり、第4条業務の内容のうち特に関連する項目は(5)マハラシュトラ州における第三次医療の現状と課題分析(6)インド及びマハラシュトラ州における医学教育システムの現状と課題分析(24)事業実施体制の検討、の3項目となります。

8	0	P.18 第2章特記仕様書(案)【2】特記仕様書(案) 第4条 業務の内容(4) 事業の基本スコープの確認 ③	「本業務の対象となるサイト」とは、PPR案7ページ目1番目から3番目に列挙されたDistrictsに存在するサイト、という理解でよろしいでしょうか。	本業務の対象となるサイトは、PPR案7ページ目の1～11番となります。
9	0	P.18 第2章特記仕様書(案)【2】特記仕様書(案) 第4条 業務の内容(4) 事業の基本スコープの確認 ③	「本事業の対象」は、本業務の対象となるサイトから選定するという理解でよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。基本的には実施機関作成のPPRで掲載されている対象の中から本事業の対象を選定します。
10	0	P.18 第2章特記仕様書(案)【2】特記仕様書(案) 第4条 業務の内容(20) 相手国政府・実施機関の本邦招聘の実施	「コンサルタント等契約における 研修・招へい実施ガイドライン2024年7月(2024年10月追記版)」の「③新ルール適用型」が適用されるとの理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。

11	3	2.担当部署・日程等	<p>非常にタイトな全体スケジュールで、かなりの量の業務が求められているため、複数社による協力企業体の結成を検討しておりますが、各社における貼り付け人員の確保や社内決済等も含めて、提出期限内で結論を出すことが難しい状況です。</p> <p>よって、本見積額、本見積書及び別見積書、プロポーザル等の提出日の延長を1週間～2週間程度お願いしたいのですが、可能でしょうか？</p>	<p>提出期限の延期は、(本件のみならず)一律に認めておりません。</p> <p>なお、人員確保と貴社内決裁」につき言及がございますが、提案時点では業務主任(業務管理グループ構成をお選びになった場合に副業務主任まで)を確定し経歴書を提出していただくだけに留めており、他従事者にはこれを求めておりませんので、何卒、ご了解下さい。</p>
12	4	4.資料の配布	<p>業務範囲の見直しに関する質疑</p> <p>近年のインドにおける保健医療施設の円借款調査案件では、主に単一の大学病院が対象でしたが、本案件は対象サイト数および施設の種類の非常に多く、また規模も大きく異なっています。インド側が作成した施設リストから推定すると、計画面積が合計で100万㎡を超える可能性があり、以下の施設を含むと理解しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新築施設:医科大学5件、看護大学13件、理学療法大学17件、シミュレーター実習ラボ6件、聴覚・言語病理学センター6件、血漿分画センター1件 ・改修施設:歯科大学3件、大学院生寮10件、研究ラボ25件、保健センター3件 <p>さらに、医科大学5件については、大学病院、その他の医学教育施設も学生寮、職員寮、厚生施設、講堂、体育施設等の多様な附属施設が含まれると見込まれ、個々のサイトにおける詳細な施設機能の特定や計画が求められます。また、各サイトごとの地形、地質、インフラ状況に応じて、施設の配置や設計の標準化が難しく、調査分析に多大な時間を要する見込みです。</p> <p>上述の内容からさらに絞り込みが行われると思いますが、こうした条件を鑑み、インテリムレポートでの施設計画概要確定に1年以上、その後の設計と積算にはさらに1年以上が必要となる可能性があり、また、現地委託費用だけでも、報酬提案の上限を超過することも想定されます。一方で、企画競争説明書に示された業務期間は従来の単一施設案件と同様であり、この条件での業務遂行には大きな課題があると判断しています。</p> <p>以上を踏まえ、契約期間内に業務を遂行するため、以下の業務範囲の見直しを提案したいと考えますが、これに対する調整は可能でしょうか？</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.設計図の簡易化:敷地内の建物配置計画のみブロックプラン、階数および延床面積の計画に限定し、平面計画は作成しない。 2.完成予想図の簡略化:主要なサイトについては、外装デザインを含まない簡易完成予想図とする。 3.仮設安全計画の省略:仮設工事の安全計画を対象外とする。 4.積算方法の簡易化:数量内訳書は作成せず、施設グレードごとの平米単価で建設事業費を算出する。 	<p>企画競争説明書にて提示させて頂いた予算・期間を上限として、対応可能な実施方法をご提案下さい。ご提案については契約交渉時に協議させていただきます。</p>

以上