
質問と回答は以下のとおりです。 2025年1月27日

質問番号 ページ 項目 質問内容 回答

1 0

企画競争説明書23頁
第７条 機材調達
表内「２　計量所の修復」
企画競争説明書40頁
第３章 プロポーザル作成に係る留意事項
４．見積書作成にかかる留意事項
（３）定額計上について

23頁に記載の「計量所の修復（定額計上）」が40頁に記載の
定額計上の表に含まれていないため、必要に応じて、表に「計
量所の修復」とその金額を追加するとともに、定額計上総額を
訂正ください。

40頁に記載の定額計上の表に下図の通り計量所の修復を追
加します。「計量所の修復」の追加に伴い、定額計上（税抜）額
は58,121,000円から90,121,000円に修正させていただ
きます。

また、上記に合わせて、３９頁の上限額（税抜）を
338,474,000円から306,474,000円に修正させてい
ただきます。

2 15
第4条　業務の内容
2．本業務にかかる事項
「第三国研修」

第三国研修にかかる記載について、記載箇所が異なるようで
したら、正しい記載箇所に訂正ください。

ご指摘いただいた第三国研修にかかる記載につきましては、
第２章　特記仕様書（案）　第３条　実施方針及び留意事項　２．
本業務に係る実施方針及び留意事項（8）本邦研修及び第三国
研修　に記載するように修正いたします。

調達管理番号・案件名

24a00882_ラオス国道路アセットガバナンス改善プロジェクト

3 20
第5条　報告書等
1．報告書等

「業務完了報告書（日本語）」、「事業完了報告書（英語）」は使用
言語以外、基本内容が同じ報告書と理解しましたが、正しかっ
たでしょうか。また、これらの２種類の報告書は「製本」は必要
ないとの理解で正しいでしょうか。仮に「製本」が必要な場合
は部数をご教示ください。

該当部分に関し、以下のとおり、修正させていただきます。な
お、製本は不要です。

（４）業務完了報告書（及び業務進捗報告書）
① プロジェクトの概要（背景・経緯・目的）
② 活動内容（PDMに基づいた活動のフローに沿って記述）
③ プロジェクト実施運営上の課題・工夫・教訓（業務実施方
法、運営体制等）
④ プロジェクト目標の達成度
⑤ 上位目標の達成に向けての提言（業務完了報告書の場合）
もしくは次期活動計画（業務進捗報告書の場合）
添付資料（添付資料は作成言語のままでよい）
(ア)PDM（最新版、変遷経緯）
(イ)業務フローチャート
(ウ)WBS等業務の進捗が確認できる資料
(エ)人員計画（最終版）
(オ)研修員受入れ実績
(カ)遠隔研修・セミナー実施実績（実施した場合）
(キ)供与機材・携行機材実績（引渡リスト含む）
(ク)合同調整委員会議事録等
(ケ)その他活動実績

（５）事業完了報告書
発注者指定の様式に基づき作成する。



4 21

第５条 報告書等
１．報告書等
（４）事業完了報告書

「業務完了報告書」の記載場所が正しくないと思われますが、
正しくは「（４）業務完了報告書、事業完了報告書」でしょうか。

ご指摘の通りです。上記の回答を確認願います。

5 22
第５条 報告書等
２．技術協力作成資料

「技術協力作成資料」の言語は「英語」で宜しかったでしょう
か。あるいは「英語及びラオス語」でしょうか。また、「業務完了
報告書（日本語・2部）」の添付以外に印刷する必要があれば、
部数や様式をご教示ください。

英語及びラオス語です。
「業務完了報告書（日本語・2部）」の添付以外に印刷は不要で
す。

6 37

第３章 プロポーザル作成に係る留意事項
２．業務実施上の条件
（２）業務量目途と業務従事者構成案
１）業務量の目途

記載された業務量「約 70.17人月」には「本邦研修（本邦招へ
い）に関する業務人月4.00」は含まず、企画競争説明書40頁
に記載されている定額計上「本邦研修（本邦招へい）にかかる
経費」に4.00人月の報酬が含まれると理解しましたが、正し
いでしょうか。

70.17人月は本邦研修に関する業務人月4.00人月を含んで
おります。
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以上


