
質問と回答は以下のとおりです。 2025年1月24日

質問番号 ページ 項目 質問内容 回答

1 9 JCC
「PDMおよびPOの初版を承認するために、第２回のJCCはプロ
ジェクト開始後6カ月以内に開催される。」とありますが、
第1回JCCのまちがいでしょうか？

正しくは、第一回JCCとなります。

2 9 JCC JCCの会場費を見積もる必要はあるでしょうか？
不要です。JCC会場はカウンターパート機関が所有するビル
での開催を想定しています。

3 15

第２章 特記仕様書（案）
第４条 業務の内容
２．本業務にかかる事項 （１）プロジェクトの活動に関す
る業務 ①

成果１、活動1-3に、RAMIS（交通警察所管）を更新し、RAIS
（MoW所管）とのインターフェース・プログラムを開発す
る、とありますが、定額計上にある「交通事故データベース
構築」とは、データ連携に集中したインターフェース・プロ
グラムの開発を指すという理解かご教示ください。

ご理解のとおりです。

4 15 ワークショップ
「ワークショップ5回分」とありますが、ワークショップの
会場費を見積もる必要はあるでしょうか？

不要です。仮に会場費が必要となる場合は、契約開始後に契
約変更等で対応します。

5 16 活動2-3
活動2-3の説明文がありませんのでご確認いただけますと幸
いです。

活動2-3については、「救助・救急サービスの運営管理に関
わる、消防・病院・警察などが持ち得るデータ（救急に携わ
る人員数・救急搬送時間など）を確認し、適切な救助・救急
サービスの運営管理ができるよう救助・救急サービスの運営
管理体制を改善する。」となります。

調達管理番号・案件名
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6 17 活動3-1 活動3－1における教材作成費の見積根拠は必要でしょうか？ 不要です。

7 18 本邦研修・招へい
「研修日数：第1回９日、第２回・３回16日（移動日を含
む）」とありますが、第2回と第３回はそれぞれ16日間を想
定されているとのことでしょうか？

ご理解のとおりです。

8 22 エンドライン調査
再委託を認める項目に「エンドライン調査」とありますが、
「ベースライン調査」も含まれますでしょうか？

ベースライン調査については、専門家のアサイン内で実施願
います。エンドライン調査の再委託費には含まれません。


