

調達管理番号・案件名

24a00947\_ネパール国電力輸出入促進及び系統安定化プロジェクト

質問と回答は以下のとおりです。

2025年2月20日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	22	案件概要表／4.事業の枠組み／(2)プロジェクト目標「DSMによる年間チャージ支払額が事業開始時から減少する」	<p>ベースラインの評価期間「2024.4～2025.3」、エンドライン評価期間「2026.10～2027.9」(エンドライン調査:プロジェクト終了6か月前)と仮定した場合、当該目標に関連する活動はプロジェクト開始後、1.5年で完了する必要があります。他方、インド電力市場でのネパールの取引量は近年急速に拡大しています。これらを踏まえると、プロジェクト活動期間を効果的に活用するためDSMチャージの比較期間は例えば半年程度、また指標は電力取引金額に対するチャージ金額の割合とした方が良く考えますがいかがでしょうか。</p>	<p>DSMチャージの比較期間については、プロジェクトの成果ができるだけ反映されるよう、活動内容と合わせてご提案いただければと思います。 また、指標につきまして、ご提案の内容でも問題ございませんが、同じくプロジェクト目標の指標2に示す年間インバランス電力量の割合削減も同時に達成できるような内容でご検討いただければと思います。</p>



以上