

調達管理番号・案件名	
25a00116_インドネシア国海洋・漁業監視インフラ施設開発計画策定プロジェクト	

質問と回答は以下のとおりです。

2025年5月9日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	0	R/Dの配布について	本件のR/Dを配布資料としてご提供いただきますようお願い申し上げます。	4月25日より備考欄でお知らせしておりましたが、本件添付資料として「R/D」を追加します。資料は社会基盤部運輸交通グループ第二チームにて配付しますので5月22日(木)までにimgtr@jica.go.jp宛にメールを送りください。 (1) タイトル:「配付依頼:R/D」 (2) 本文に以下の同意文を含めてください。「標記資料を受理した場合、プロポーザル作成に必要な範囲を超えての使用、複製及び第三者への提供は行わず、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後に速やかに廃棄することに同意します。」
2	0	配付資料2	配付資料の「インドネシア国「海洋・漁業監視インフラ施設開発計画策定プロジェクト」詳細計画策定調査報告書(施設計画・設計)」(2024年4月 株式会社Ides)」P28に記載されている表8-1の出典として、「海洋・漁業監視強化のための監視船整備に関する情報収集確認調査(2019年JICA調査)」とありますが、この調査の結果をまとめた報告書は、配付資料として追加提供していただけないでしょうか。	配布は想定しておりません。受注者に共有する想定です。
3	0	配付資料	「インドネシア国「海洋・漁業監視インフラ施設開発計画策定プロジェクト」詳細計画策定調査報告書」の中で引用されているインドネシア中期国家開発計画(2020ー2024)、海洋推算資源監視戦略計画(2020ー2024)等の資料は、JICA殿から提供していただけると考えて宜しいでしょうか。	配付は想定しておりません。受注者に共有する想定です。
4	7	第2章 特記仕様書(案) 【1】本業務に係るプロポーザル作成上の留意点 1. 企画・提案を求める水準	討議議事録「R/D」を共有お願いいたします。	質問番号1の回答の通りです。

5	7	第2章 特記仕様書(案) 【1】本業務に係るプロポーザル作成上の留意点 1. 企画・提案を求める水準	『討議議事録(以下、「R/D」)で設定したプロジェクトの目標、成果、主な活動に対して、効果的かつ効率的な実施方法及び作業工程を考案し、プロポーザルにて提案してください。』と記載されていますが、配布資料／公開資料に当該資料は含まれていません。 R/Dを配布して頂けるでしょうか。	質問番号1の回答の通りです。
6	10	第2章 特記仕様書(案) 【2】特記仕様書(案) 第3条 2. (3)業務工程	「監視対象となる優先海域や、それを支える監視拠点基地を設置・強化すべき場所を、インドネシア側と協議・決定する。」と記載がありますが、現地調査は何ヶ所を想定されておられますでしょうか。	6ヶ所を想定しております。但し、それよりも多い又は少ない対象箇所を提案いただくことを妨げるものではありません。
7	10	第2章 特記仕様書(案) 【2】特記仕様書(案) 第3条 2. (3)業務工程	脚注3では、「優先海域や、それを支える監視拠点基地を設置・強化すべき場所は、現時点での想定を理由とともにプロポーザルにて提案すること」、と記載がございますが、現地調査は想定場所のみ、もしくは、ヶ所数とすべきでしょうか。	現時点では、現地調査の対象箇所と同じ6ヶ所を想定しています。他方で、現地調査の結果やインドネシア側との協議の結果によっては、対象箇所を減じる可能性もあります。
8	10	第2章 特記仕様書(案) 【2】特記仕様書(案) 第3条 2. (3)業務工程	提案書の想定場所と、インドネシア側との協議の末に決定された場所が異なることも考えられ、現地調査の費用を提案時点でどのように算定すればよろしいでしょうか。	質問番号7の回答の通りです。
9	11	第2章 特記仕様書(案) 【2】特記仕様書(案) 第3条 2.(5) 環境社会配慮・気候変動	本事業で対象としている漁業監視体制に、気象・海象観測も含まれるのでしょうか？	海洋・漁業監視の対象に気象・海象観測を含むことは想定としておりません。
10	11	2. 本業務に係る実施方針及び留意事項(4)本事業で策定する「海洋・漁業監視インフラ施設開発計画」の概要	”インドネシア側には、中期国家開発計画(RPJMN)、海洋・漁業資源監督の戦略計画(2015~2019)、海洋水産資源監視戦略計画(2020~2024)、漁業監視船長期配備計画(2018~2038)が存在しており”における以下2つの資料を共有頂けますでしょうか。 ・海洋漁業資源監督戦略計画(2020-2024) ・漁業監視船長期配備計画(2018-2038)	配付は想定しておりません。受注者に共有する想定です。

11	12	①アウトプット1 活動1－5 活動1－6	「関係者間会議を開催する」「関係者間会議で出た意見を反映し」とありますが、合同調整委員会に他の機関が参加することに難色を示している現状から、関係機関を集めた関係者間会議は開催せず、関係機関それぞれからヒアリングした結果に基づき提案させていただくこととしたいが、いかがでしょうか。	関係者間会議の開催に代わるより良い方法があればプロポーザルにてご提案ください。
12	12	②アウトプット2目的 ③アウトプット3 活動3－6	「新たな船型・隻数を含む監視船の配備体制を検討」とありますが、新たな船型についてどの程度の仕様を期待されているのでしょうか。アウトプット3の中に、概略事業費を算定することになっていますが、この中には新たな船型の監視船も含まれるのでしょうか。	PSDKPの新たな船型の仕様に関するニーズは現時点では不明ですので、本事業の中で検討することになります。また、アウトプット3は海洋・漁業監視インフラ施設優先開発事業の予備調査を実施するものですので、監視船の整備自体は含まれません。
13	13	④アウトプット4 活動4-1	「PSDKP本部の各部署」とありますが、これはどのような組織を想定されておられるのかご教示願います。	監視拠点基地の在り方について政策的に判断する部署から経理、補給、人事等の部署まで、幅広い部署が関与することが想定されますが、主には基地の運用を所掌する部署を想定しております。
14	13	④アウトプット4 活動4－4	「漁業監視船の維持管理能力強化のための研修を計画、実施する。」とありますが、現地調査の中で漁業監視船を訪船した際等に適宜指導するという理解で宜しいでしょうか。	具体的な計画、実施の方法はプロポーザルにてご提案ください。
15	16	第2章 特記仕様書(案) 【2】特記仕様書(案) 第4条2本業務にかかる事項 (2)その他 ⑤環境社会配慮にかかる調査 B. 初期環境調査(ウ)	「上記の調査結果に基づき環境アセスメント報告書案(又は IEE 報告書案)を作成する。」と記載があるが、本調査では、Pre-FSレベルの調査を実施し、この後にFSが実施されていると理解している。本調査における環境アセスメント(IEE)報告書案は、FS時に実施される【イ】国のEIA制度にそのまま供するレベルのものではないという理解で合っているか？	どのレベルの調査を実施するかは事業開始後にインドネシア側と協議し決定する必要があります。現時点ではF/Sで実施されるEIA制度にそのまま供するレベルのものではないとご想定ください。

16	21	案件概要表 3. 事業概要(6)	国別研修「違法・無報告・無規制」(IUU)漁業対策(2023～26年)」及び「違法、無報告、無規制(IUU)漁業活動監視能力基盤強化のための衛星活用プロジェクト」(2021～25年)により日本の事例等が紹介されており、監視拠点基地の施設要件等を検討するにあたり、参照されることが期待されているとありますが、これら研修等の中でインドネシア側に紹介された資料は、提供していたのでしょうか。	配付は想定しておりません。受注者に共有する想定です。
17	30	(4)配布資料／公開資料等 R/D ページ11 Appendix 2 5. Priority Project Sites	「優先プロジェクトの候補地として、Natsuna、Cilacap、Kupang、Ambon、Merauke、Biakの6ヶ所が挙げられており、これらは別調査にてgap analysisが行われており、この結果を参照してPre FSの候補地を決めることが望ましい」、とある、つまり、別調査のgap analysisの結果に基づいた判断を行うので、本件業務では現地調査は不要という理解でよろしいでしょうか。 それとも挙げられている6ヶ所全て貴機構も参加する現地調査を行うのでしょうか？	質問番号6の回答の通り。 なお一部については弊機構から同行を検討していますが、別の方法をご提案いただくことを妨げるものではありません。
18	33	4. 見積書作成にかかる留意事項(4)定額計上について	環境社会配慮に係る調査と自然条件調査が定額計上となっていますが、これらの調査対象地域は1か所を想定しているのでしょうか、2か所以上を想定されているのでしょうか。	1ヶ所を想定しております。
19				
20				

以上