

調達管理番号・案件名

25a00142_全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-2(アセアン諸国、カンボジア、インド)(一般競争入札(総合評価落札方式-ランプサム型))

質問と回答は以下のとおりです。

2025年8月21日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	1	(4)契約履行期間(予定):2025年10月~2027年1月 ■脚注13の該当案件: ① アセアン諸国 アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト フェーズ	P19では、アセアン諸国「アセアン工業系高等教育ネットワークプロジェクト フェーズ4」に関連して、脚注13にて「一次調査については、対象4カ国の宗教行事等を避け、可能な限り2026年4月下旬~7月の間で計画すること」とあります。仮に第一次調査を7月に実施した場合は、第二次現地調査は早くても2026年9月以降となり、それから和文評価報告書作成、コメント対応、英文報告書の作成、実施機関へのフィードバック、確定のプロセスに必要な日数を考慮すると、「契約履行期間(予定):2025年10月~2027年1月」内に業務を完了することは現実的に不可能です。この場合、本プロポーザルでの業務計画の策定において、優先すべきは「契約履行期間(予定):2025年10月~2027年1月」のなかで、実行可能な現実的な現地調査日程案の提示との理解でよいでしょうか？	一次調査調査の時期について、以下訂正します。 (訂正前)脚注13 一次調査については、対象4カ国の宗教行事等を避け、可能な限り2026年4月下旬~7月の間で計画すること。 (訂正後)脚注13 一次調査については、対象4カ国の宗教行事等を避け、可能な限り2026年4月下旬~5月の間で計画すること。
2	13	2. 特に具体的な提案を求める内容 No.2 現地調査補助員の備上方法や確保できる人材の 目途、活用の範囲等について	(特記仕様書(案)での該当条項) 「第3条(5)ローカルリソースの活用、脚注15」 上記の脚注15は、脚注12の間違いと思われませんが、その理解でいいですか。	ご理解の通りです。
3	13	2. 特に具体的な提案を求める内容 No.3 ヒアリング対象の選定方法	(特記仕様書(案)での該当条項) 「第3条(9) ②カンボジア バッタバン州病院改善計画、 脚注26」 上記の脚注26は、脚注21の間違いと思われませんが、その理解でいいですか。	ご理解の通りです。
4	13	2. 特に具体的な提案を求める内容 No.4 踏査対象校の選定方法	(特記仕様書(案)での該当条項) 「第3条(9) ③インド 製造業経営幹部育成支援/包括的 成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト、脚 注33」 上記の脚注33は、脚注27の間違いと思われませんが、その理解でいいですか。	ご理解の通りです。

5	14	2. 特に具体的な提案を求める内容 No.5 踏査対象者(人物、企業)の選定方法	「第3条(9) ③インド 製造業経営幹部育成支援／包括的成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト、脚注34」 上記の脚注34は、脚注28の間違ひと思われませんが、その理解でいいですか。	ご理解の通りです。
6	14	【2】特記仕様書(案) 第1条 業務の目的と範囲 ■対象案件:① アセアン諸国 アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト フェーズ4	アセアン諸国「アセアン工業系高等教育ネットワークプロジェクト フェーズ4」の評価報告書(案)の具体的なフィードバック対象機関をご教示頂けますでしょうか。仮に、調査対象国である10か国26大学を想定されている場合、全機関・大学からのフィードバックの回収からコメント対応、評価報告書の確定まで、通常よりも時間がかかります。上記のケースの場合、フィードバックにどのくらいの期間を想定されているかご教示下さい。	・対象機関は、ミャンマー2大学を除く、9か国24大学を想定しています。 ・フィードバックに要する期間は、期日を設けて依頼しますので、通常どおりのスケジュールで回収を想定しています。 (参考)依頼から回収まで、通常は10営業日
7	16	(4)参考資料 (イ)その他 既存事業・調査の報告書等 ■対象案件:インド「製造業経営幹部育成支援」	インド「製造業経営幹部育成支援」の事業事前評価表は作成されましたか。仮に作成されている場合は、提供をお願いします。	現時点で確認できておりません。契約後に関連の資料を提供いたします。プロポーザルについては、公示に記載の情報でご提案ください。
8	21	イ)有効性・インパクト ■対象案件:① アセアン諸国 アセアン工学系高等教育ネットワークプロジェクト フェーズ4	「事前評価表に記載のある運用効果指標について、事業開始前と事業完了以降の実績値を調査し、それが周辺の安全性、経済活動や市民生活にどのような影響をもたらしているかを調査する。」とありますが、これはアセアン諸国「アセアン工業系高等教育ネットワークプロジェクト フェーズ4」とは関連のない文章のように見受けられます。	イ)有効性・インパクトについて、次の段落で有効性、インパクトでの確認事項の記載がありますので、以下のとおり修正します。 (訂正前) 事前評価表に記載のある運用効果指標について、事業開始前と事業完了以降の実績値を調査し、それが周辺の安全性、経済活動や市民生活にどのような影響をもたらしているかを調査する。 (訂正後) 上記、下線部部分をすべて削除
9	27	イ)有効性・インパクト ■対象案件:③ インド 製造業経営幹部育成支援／包括的成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト	「事前評価表に記載のある運用効果指標について、事業開始前と事業完了以降の実績値を調査し、それが周辺の安全性、経済活動や市民生活にどのような影響をもたらしているかを調査する。」とありますが、これは、インド「製造業経営幹部育成支援／包括的成長のための製造業経営幹部育成支援プロジェクト」とは関連のない文章のように見受けられます。	以下のとおり訂正します。 (訂正前) 事前評価表に記載のある運用効果指標について、事業開始前と事業完了以降の実績値を調査し、それが周辺の安全性、経済活動や市民生活にどのような影響をもたらしているかを調査する。 (訂正後) 事前評価表に記載のある運用効果指標について、事業開始前と事業完了以降の実績値を調査する。プロジェクト目標とインパクトについては、以下のとおり。