

調達管理番号・案件名	
25a00532_タンザニア国ザンジバル送配電網整備計画にかかる情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランプサム型))	

質問と回答は以下のとおりです。

2025年10月6日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	11	第4条 業務方針及び留意事項(2)現地調査の実施方法	第1期、第2期それぞれで各1回、計2回の現地調査が想定されており、第2期は最終報告書案の説明のための渡航が想定されていますが、入札に対応できる設計精度を確保するため第2期において2回渡航を提案することは可能でしょうか。	第2期において、第1回目渡航の継続として、2回目の渡航を提案いただくことは可能です。具体的な提案をプロポーザルで行っていただくようお願いいたします。
2	14	第4条 業務方針及び留意事項(14)調達事業調査	「道路維持管理機材」とありますが、電力供給設備等の誤りでしょうか。	「電力供給設備」に訂正いたします。ご指摘ありがとうございました。
3	18	第5条 業務の内容 (15)維持管理計画策定	「船艇の維持管理」とありますが、電力設備の維持管理等の誤りでしょうか。	「電力設備の維持管理」に訂正いたします。ご指摘ありがとうございました。
4	19	第5条 業務の内容 (20)～(22)	最終報告書(案)、最終報告書の提出はそれぞれ8月、10月となっており、(20)～(22)は2期の業務ではないでしょうか。それともファイナルレポートのことを示していますでしょうか。	第5条 業務の内容(20)～(22)の「最終報告書」は「ファイナルレポート」を示しております。
5	19	第5条 業務の内容 (21)最終報告書(案)の説明・協議	第1期の渡航は1回のみと想定されているため、最終報告書(案)の説明はオンラインで実施する想定でしょうか。	第1期の「ファイナルレポート(案)」の相手国側への説明はオンラインで実施する計画としてください。

6	20	第5条 業務の内容（25）設計・積算方針の取りまとめ・報告	設計・積算方針について、帰国後30日以内に取り纏めとありますが、その場合第1期の業務となるのではないのでしょうか。	第5条 業務の内容（25）設計・積算方針の取りまとめ・報告は、第2期にて第1回目調査を継続し、その帰国後30日以内にとりまとめいただくことを想定しております。
7	23	第6条 報告書等	表内に「(7)概算資料」とありますが、概要資料の誤りでしょうか。	(7)概要資料に訂正いたします。ご指摘ありがとうございました。
8	23	第6条報告書等	部数および形式欄に「製本版」および「電子データ」等の特記が無い場合(項番(5)(6)(7))、全て簡易製本版の認識で間違いないでしょうか	ご理解の通りです。
9	26	第3章 1. 技術提案書作成に係る要件（1）業務の工程(第1期)	「2026年7月上旬までに概略設計・概要資料、その後、積算審査を経て2026年10月下旬までに最終報告書を含む成果品を提出する。」とあり、一方で「概略事業費(無償)積算内訳書」の提出時期は2026年7月となっていますが、2026年7月までにコンサルタントから同資料を提出し、積算審査は2026年7月以降に実施予定との理解でよろしいでしょうか。	「概略事業費(無償)積算内訳書」の提出時期は2026年5月に訂正いたします。また、2026年5月中にコンサルタントから同資料を提出いただき、積算審査は2026年5月中に開始することを想定してください。
10	27	配布資料	2025年9月上旬の現地報道によりますと、Energy Policy 2025及びZanzibar Power Master Plan 2025-2040が発表されたとのことです。前者は配布資料に含まれておりますが、後者につきましても配布資料に含めていただくことは可能でしょうか？	Zanzibar Power Mater Plan 2025 - 2040を配付資料として共有いたします。 社会基盤部資源・エネルギーグループ代表連絡先 (imgne@jica.go.jp)宛て、件名:(資料提供依頼) 25a00532 タンザニア国ザンジバル送配電網整備計画 にかかる情報収集・確認調査、にてご連絡ください。

以上