

| 調達管理番号・案件名 |
|--|
| 25a00606_コートジボワール国大アビジャン圏持続的な統合型都市交通システム実現支援プロジェクト |

質問と回答は以下のとおりです。

2025年11月19日

| 質問番号 | ページ | 項目 | 質問内容 | 回答 |
|------|-----|--------------------------------------|---|--|
| 1 | 1 | 契約履行期間 | 第1章（4）契約履行期間(予定)には2026年1月～2029年4月とあります。一方で、案件概要表(別紙)3. 事業概要(5)には事業実施期間として2026年1月～2028年12月を予定(計36か月)とあります。第1章の記載を優先し、履行期間は2029年4月までとの理解でよろしいでしょうか。 | 履行期間については、2026年1月～2029年4月となります。 |
| 2 | 12 | 第3条実施方針及び留意事項の(7)ジェンダーへの配慮 | R/Dでは各種会議への女性参加率の目標を30%以上とありますが、JCCやOJT、研修も含め、女性参加率が30%以上となるように参加者の調整を行うという認識でよいでしょうか。AMUGA組織内の女性比率は約2割ということから、実現できない場合があると考えられます。 | JCCやOJT、研修も含め、女性参加率が30%以上となるように参加者の調整を行うという認識にて相違ございません。また、AMUGA組織全体の女性比率が約2割であったとしても、本プロジェクトのJCCやOJT、研修の参加予定人数を母数とした場合には、その女性参加比率は30%以上となるように調整可能と考えられます。 |
| 3 | 16 | 第4条業務の内容の2.本業務にかかる事項の③成果3に関する活動 | 活動3-2と活動3-4の研修・セミナーの実施において、その内容は実践的な演習が想定されるなか、参加者は50名/回とありますが、参加者全員がPCを使用する形での演習を想定してよろしいでしょうか。PCは現地側にて各参加者が自ら用意する前提で相違ないでしょうか。 | 現時点では、活動3-2および活動3-4の研修・セミナーにおける演習形式やPCの使用有無については未定です。また、参加者がPCを持参するか、現地で準備するかについても、現段階では確定しておらず、プロジェクト開始後、CPとの協議により調整していく想定です。 |
| 4 | 20 | 第4条業務の内容の2.本業務にかかる事項の⑦ジェンダー主流化に資する活動 | 右の活動の進捗・成果を報告するとありますが、右はジェンダー主流化という認識でよいでしょうか。 | 本案件はジェンダー活動統合案件となり、ジェンダー主流化の活動の進捗・成果を報告することが求められます。 |
| 5 | | プロポーザル締切について | | 公示質問の回答掲載が遅延したことに伴い、プロポーザル提出締切日を12月2日(火)12時まで延長します。評価結果の通知日変更はございません。 |

以上