

調達管理番号・案件名	
25a00622_タジキスタン国カスピ海ルート接続強化のためのバフダット橋梁改修計画準備調査(QCBS-ランプサム型)	

質問と回答は以下のとおりです。

2025年12月15日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	15	(14)冬期を踏まえた調査工程及び施工計画	「春(3月から5月)と秋(9月から11月)が雨季である。」との記載があります。一方、複数の気象サイトではプロジェクト地点付近の年間降雨状況は10月頃から翌年5月頃までが一連の降雨時期と思われます。(14)の記載は広域の降雨形態と理解すればよいでしょうか。	ご理解の通り広域の降雨形態とご理解いただいて問題ございません。
2	18	(6)環境社会配慮にかかる調査	①では「報告書の作成に当たっては、『環境社会配慮カテゴリB報告書執筆要領(2025 年5 月)』に基づくこととする。」と記載がありますが、当該執筆要領は公開されていないとの認識です。プロポーザル作成にあたり、当該執筆要領がないと報告書作成にあたっての検討が十分に出来ません。要領の共有を希望します。	カテゴリB報告書執筆要領は内部資料のため、誠に恐れ入りますが契約締結前のご共有は出来かねます。
3	18	(6)環境社会配慮にかかる調査	参考とする執筆要領『カテゴリB 案件報告書執筆要領』について、2025年5月版と2025年9月版の記載があります。それぞれ項目に応じた使い分けが必要でしょうか。最新のものに統一する必要はないでしょうか。	「2025年9月版」が最新版となりますため、こちらを統一して適用させていただきます。記載に誤りがあり大変失礼いたしました。
4	18	(6)環境社会配慮にかかる調査	「環境社会配慮カテゴリB報告書執筆要領」について、本業務において準拠すべき版につき、可能であれば現時点で配布いただけますでしょうか。(なお、企画競争説明書中には2種類の版の記述があります。(2025年5月(18ページ、32ページ)、2025年9月(19ページ))	カテゴリB報告書執筆要領は内部資料のため、誠に恐れ入りますが契約締結前のご共有は出来かねます。「2025年9月版」が最新版となりますため、こちらを統一して適用させていただきます。記載に誤りがあり大変失礼いたしました。

5	19	(6)環境社会配慮にかかる調査	③(ア)では「作成に際し、『カテゴリB 案件報告書執筆要領(2025 年9月)』を参考にする。」と記載がありますが、当該執筆要領は公開されていないとの認識です。住民移転計画案作成にあたり、当該執筆要領がないと検討が十分に出来ません。要領の共有を希望します。	カテゴリB報告書執筆要領は内部資料のため、誠に恐れ入りますが契約締結前のご共有は出来かねます。
6	25	(16)施工時の工事安全対策に関する検討	「案件別安全対策検討シート(案)を作成する」とあります。同シート(案)の作成は、一般的に危険レベルが2以上の案件が対象と理解しておりますが、本件も対象となりますでしょうか。	ご指摘ありがとうございます。施工対象箇所は危険情報レベル1ですので、「案件別安全対策検討シート(案)」の作成は不要」と訂正させていただきます。
7	26	特記仕様書(案)第4条 (17)	「gの実施」は「内部照査の実施」という理解でよいでしょうか。	申し訳ございません。「内部照査の実施」という理解で間違いございません。
8	26	(17)gの実施	gの実施との記載がありますが、内部照査の実施と考えてよろしいでしょうか。	申し訳ございません。「内部照査の実施」という理解で間違いございません。
9	30	第5条 成果品	本業務で作成・提出する報告書等及び数量のうち協力準備調査報告書(先行公開版)について、日本語 製本2部となっておりますが、先行公開版について、製本版が必要となりますでしょうか。	先行公開版について記載の通り2部の製本・提出をお願い致します。
10	38	4. 事業効果(1)定量的効果	「バフダット橋梁における車両の交通量(台/日)」21,686台(2024)、25,000台(2033年目標値)との記載があります。この値を本プロポーザルで使用しても問題ないでしょうか。	プロポーザルで使用していただいて問題ございません。ただし、準備調査の中では交通量調査等の結果を踏まえて改めて数値の妥当性の確認をしてください。

11	43	プロポーザル作成に係る留意事項 2.業務実施上の条件 (1)業務工程	タジキスタンはラマダン期間中の渡航規制はございますでしょうか。	ラマダン期間中の渡航規制はございません。 ただし、現地での業務の効率悪化が見込まれるため 渡航計画策定に際しては留意願います。 第一回現地調査の時期は、ラマダン及びイード休暇明けとなる3月下旬から開始することを想定しております。 なお、第1回現地調査における官団員の現地渡航は4月上旬を予定しています。
12	43	2. 業務実施上の条件(1)業務工程	概略設計ドラフト説明が2026年12月上旬との記載があります。また、最終報告書提出が2027年5月となっております。ドラフト説明から最終報告書提出まで5ヶ月間の期間がありますが、記載の通りと考えてよろしいでしょうか。	ドラフト説明及び最終報告書の提出期日については、記載の通りと考えていただいて問題ございません。

以上