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第２章　特記仕様書（案）
【２】特記仕様書（案）
第４条　業務の内容
２　本業務にかかる事項

本業務は2026年2月開始となっていますが、プロポーザルの評
価結果の通知時期が1月末となっています。そこから契約交渉・締
結までの手続きの時間を考慮すると、実質的にインド国内での業
務が開始されるのは早くも2月中旬以降かと思います。他方、案件
概要表の活動を見ると、2月末開催のPMC前に達成されている
べき活動があります。例えば、活動2－1「実施機関と協議を行い
ながら、SDGs関連指標の改善に対するADP及びABPの寄与度
を分析するための評価手法を開発する」というのがあります。しか
し、先述のスケジュールを踏まえると、実施機関の準備状況によっ
ては、2月末までにこのような活動が達成されることは大変難しい
と思料します。業務開始直後の活動や達成までのスケジュールに
ついては、業務開始時に見直しがされるという理解でよろしいで
しょうか。

実施機関へのスケジュール説明後、公示が予定より遅れ
たために、ご記載頂いたように一部業務のスケジュール
が非常にタイトになってしまっていることは認識しており
ます。業務スケジュールについては、契約交渉及び業務
開始時にご相談及び見直す予定です。
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