

調達管理番号・案件名

25a00937_タイ国エリア交通管制システム拡大によるバンコク都交通渋滞改善対策実施アドバイザー

質問と回答は以下のとおりです。

2026年3月16日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	7	2. プロポーザルで特に具体的な提案を求める内容	「4. 活動2-4～2-5記載の、SATREPSとの連携について想定される具体的な方策を提案」とありますが、SATREPSについて公開されている情報は限定的で具体的な実施手法や進捗状況は含まれておらず、SATREPSに参画している企業とそれ以外の企業で公平性が保たれません。SATREPSとの連携については、公開されている情報を基にした提案のみを評価するとの理解で良いでしょうか。	SATREPSとの連携については、公開されている情報及び配布資料を基にした提案のみを評価します。
2	12	活動2-1 交通工学上の渋滞発生メカニズムや渋滞対策手法に関する知見、教訓を提供する。	「講義の実施に当たっては3Dプロジェクトとの連携も検討する」と記載されていますが、3Dプロジェクトの具体的な活動内容や進捗状況が示されていません。3Dプロジェクトで予定している講義やセミナーを含む活動内容や進捗状況をご共有いただけませんかでしょうか。	契約締結後に具体的な連携方法についてJICAと相談の上で決定しますので、本件に関する提案は不要とします。
3	13	活動2-4 BMA の交通管理施策改善のための既存高度道路交通システム(ITS: Intelligent Transport Systems 機材、以下「ITS」という)の状況確認と活用策の検討	SATREPSとの連携についての具体的な方策がプロポーザル提案事項となっておりますが、SATREPSでの具体的な活動内容や進捗状況が示されていません。SATREPSでのITS設備や情報の活用についての活動内容や進捗状況を共有していただけませんかでしょうか。	「タイ国気候変動緩和に貢献する新興大都市におけるデータ駆動型の動的交通マネジメントに関する研究プロジェクト」の添付資料として、第二回合同調整委員会発表資料を追加し、本提案事項については追加配布資料を基にした提案のみを評価します。 資料は、社会基盤部運輸交通グループ第一チームにて配付します。配付を希望される方は、<imgtr@jica.go.jp>宛に、3/19までに以下のとおりメールをお送りください。 ・タイトル:「配付依頼: SATREPS合同調整委員会資料(タイ)」 ・本文:以下の同意文を含めてください。 「標記資料を受理した場合、プロポーザル作成に必要な範囲を超えての使用、複製及び第三者への提供は行わず、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後に速やかに廃棄することに同意します。」

4	13	<p>活動2-5 Adaptive Signal の配置状況や「気候変動緩和に貢献する新興大都市におけるデータ駆動型の動的交通マネジメントに関する研究」における成果の一つである、「ミクロ的な交通マネジメント手法が開発・適用される」の検討状況を踏まえ、SATREPS で行うことが想定される信号制御改善の社会実験のサイトの選定や準備、実施においてBMA を技術支援する。</p>	<p>SATREPSとの連携についての具体的な方策がプロポーザル提案事項となっており、「SATREPSで行うことが想定される信号制御改善の社会実験サイトの選定や準備、実施においてBMAを支援する」と記載されていますが、SATREPでの信号制御改善の具体的な内容や進捗状況が示されていません。SATREPで行う予定の信号制御改善の具体的な内容や進捗状況を共有していただけませんか。</p>	<p>「タイ国気候変動緩和に貢献する新興大都市におけるデータ駆動型の動的交通マネジメントに関する研究プロジェクト」の添付資料として、第二回合同調整委員会発表資料を追加し、本提案事項については追加配布資料を基にした提案のみを評価します。</p> <p>資料は、社会基盤部運輸交通グループ第一チームにて配付します。配付を希望される方は、<imgtr@jica.go.jp>宛に、3/19までに以下のとおりメールをお送りください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タイトル:「配付依頼:SATREPS合同調整委員会資料(タイ)」 ・本文:以下の同意文を含めてください。 <p>「標記資料を受理した場合、プロポーザル作成に必要な範囲を超えての使用、複製及び第三者への提供は行わず、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後に速やかに廃棄することに同意します。」</p>
5	19	<p>3.事業概要 (2)事業実施期間</p>	<p>「2026年5月～2027年4月を予定」との記載がありますが、「2026年5月～2028年4月を予定」との理解で良いでしょうか。</p>	<p>「2026年5月～2028年4月」に修正します。</p>
6	25	<p>2.業務実施上の条件 (1)業務工程</p>	<p>現地渡航を4つの期間に分けていますが、どの様な意図がありプロジェクトの活動実施ではどのように配慮することを想定しているのでしょうか？</p>	<p>現地渡航の期間分けについては、あくまで全体期間を均等に割った目安です。本業務を実施する上で、最適と考える現地渡航をご提案ください。なお、契約交渉や契約実施中において、関連事業及び本業務の進捗等を鑑み調整します。</p>

以上